



MULTIPRO
Consultorias e Projetos

TOMADA DE PREÇO Nº 03/2023

PROPOSTA DE PREÇO

Para a execução do objeto do presente procedimento licitatório, em expressa consonância com as especificações e características constantes no projeto básico e demais documentos técnicos anexos ao processo, integrantes da Tomada de Preço Nº 03/2023, o preço ofertado pela empresa **MULTIPRO PROJETOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA, CNPJ: 32.184.072/0001-77.**

R\$ 635.763,06 (seiscentos e trinta e cinco mil setecentos e sessenta e três reais e seis centavos.).

Prazo de Validade da proposta não inferior a **180 (Cento e oitenta) dias**, a partir da data da entrega da proposta.

O cronograma de entrega e recebido seguirá o disposto no edital e termo de referência.

RAZÃO SOCIAL: MULTIPRO PROJETOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA.	
CNPJ: 32.184.073/0001-77	
ENDEREÇO: RUA VISCONDE DE SERGIMIRIM, Nº 290, BAIRRO: FLORES, CEP: 69.058-402	
TELEFONE: (92) 99383-0957	OUTRO TELEFONE: (92) 99141-9125
E-MAIL: CONTATO@MULTIPROPROJETOS.COM	
BANCO: INTER 077	
AGÊNCIA: 0001	
CONTA: 6938557-2	

Segue Proposta:

RUA VISCONDE DE SERGIMIRIM, Nº 290 – SALA 03, FLORES
CEP. 69058-402 - MANAUS/AM – CNPJ: 32.184.073/0001-77
(92) 3021-9911 / contato@multiproprojetos.com



TOMADA DE PREÇO Nº 03/2023

MULTIPRO
Consultorias e Projetos

ORÇAMENTO PARA CONTRATAÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA					
	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1	PROJETOS BÁSICO E EXECUTIVO PARA INFRAESTRUTURA – ICTI				218.402,90
1,1	LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO	M2	78.760,00	0,17	13.389,20
1,2	PROJETO DE TERRAPLANAGEM	M2	78.760,00	0,30	23.628,00
1,3	PROJETO DE ESGOTO SANITÁRIO COM TRATAMENTO SIMPLES	M2	78.760,00	0,25	19.690,00
1,4	REDE EXTERNA DE ALIMENTAÇÃO DE ÁGUA	M2	78.760,00	0,27	21.265,20
1,5	REDE EXTERNA DE ENERGIA ELÉTRICA/ DISTRIBUIÇÃO NO CAMPUS COM APROVAÇÃO NA COELBA	M2	78.760,00	0,25	19.690,00
1,6	PROJETO COMPLETO EXECUTIVO DE SUBESTAÇÃO DE ENERGIA EM NÍVEL EXECUTIVO,	UND	1,00	2.284,00	2.284,00
1,7	REDE EXTERNA DE DRENAGEM	M2	78.760,00	0,21	16.539,60
1,8	PROJETO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	M2	78.760,00	0,45	35.442,00
1,9	PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO EXTERNA	M2	78.760,00	0,47	37.017,20
1,10	PROJETO REDE PÚBLICA SUBTERRÂNEA PARA FIBRA ÓTICA	H	80,00	0,57	45,60
1,11	PROJETO CFTV PARA ÁREA EXTERNA	H	80,00	0,57	45,60
1,12	PROJETO REDE PÚBLICA DE HIDRANTES COMBATE A INCÊNDIO	H	110,00	64,51	7.096,10
1,13	PROJETO DE PAISAGISMO E MOBILIÁRIO URBANO	M2	78.760,00	0,25	19.690,00
1,14	PROFISSIONAIS PLENOS NECESSÁRIOS E HABILITADOS PARA CONFEÇÃO DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA CONFORME ORIENTAÇÕES DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO	H	40,00	64,51	2.580,40
2	PROJETOS DE ENGENHARIA PARA GUARITA-PORTICO – ICTI				46.325,20
2,1	PROJETO EXECUTIVO GERAL DE ARQUITETURA, COORDENAÇÃO E COMPATIBILIZAÇÃO DE PROJETOS	M2	300,00	10,03	6.018,00
2,2	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SONDAÇÃO	UND	1,00	1.359,00	2.718,00
2,3	DESLOCAMENTO DE EQUIPAMENTO DE SONDAÇÃO	UND	4,00	174,50	1.396,00
2,4	SONDAÇÃO A PERCUSSÃO	M	100,00	70,48	14.097,00
2,5	PROJETO DE SUPER ESTRUTURA	M2	300,00	4,29	2.574,00
2,6	PROJETOS DE FUNDAÇÃO	M2	300,00	4,29	2.574,00
2,7	PROJETO HIDRÁULICO	M2	300,00	1,51	906,00
2,8	PROJETO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	M2	300,00	1,27	762,00
2,9	PROJETO ELÉTRICO	M2	300,00	2,84	1.704,00
2,10	PROJETO DE SUBESTAÇÃO ABRIGADA	UND	1,00	2.284,50	4.569,00

RUA VISCONDE DE SERGIMIRIM, Nº 290 – SALA 03, FLORES
CEP. 69058-402 - MANAUS/AM – CNPJ: 32.184.073/0001-77
(92) 3021-9911 / contato@multiproprojetos.com



MULTIPRO
Consultorias e Projetos

TOMADA DE PREÇO Nº 03/2023

2,11	PROJETO DE INSTALAÇÃO DE CFTV/CATV, SONORIZAÇÃO E ALARME	M2	300,00	0,76	456,00
2,12	PROJETO DE INSTALACAO TELEFONIA, LOGICA E CABEAMENTO ESTRUTURADO	M2	300,00	1,33	798,00
2,13	PROJETO DE SISTEMA DE DETECÇÃO DE ALARME DE INCÊNDIO	H	8,00	64,51	1.032,24
2,14	PROJETO PREVENÇÃO E COMBATE A INCENDIO	M2	300,00	2,27	1.359,00
2,15	INSTALAÇÕES DE VENTILACAO, EXAUSTAO E CLIMATIZAÇÃO	M2	300,00	2,06	1.233,00
2,16	PROJETO DE IMPERMEABILIZAÇÃO (COBERTURA ANEXO)	H	8,00	64,51	1.032,24
2,17	PROFISSIONAIS PLENOS NECESSÁRIOS E HABILITADOS PARA CONFECCÃO DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA CONFORME ORIENTAÇÕES DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO	H	24,00	64,51	3.096,72
3	PROJETOS DE ENGENHARIA PARA O PAVILHÃO MULTIUSO – ICTI			178.258,36	
3,1	PROJETO EXECUTIVO GERAL DE ARQUITETURA, COORDENAÇÃO E COMPATIBILIZAÇÃO DE PROJETOS	M2	4.136,00	10,70	44.255,20
3,2	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SONDAGEM	UND	1,00	1.359,00	1.359,00
3,3	DESLOCAMENTO DE EQUIPAMENTO DE SONDAGEM	UND	16,00	174,50	2.792,00
3,4	SONDAGEM A PERCUSSÃO	M	400,00	70,48	28.192,00
3,5	PROJETO DE SUPER ESTRUTURA	M2	4.136,00	4,29	17.743,44
3,6	PROJETOS DE FUNDAÇÃO	M2	4.136,00	3,45	14.269,20
3,7	PROJETO HIDRÁULICO	M2	4.136,00	1,20	4.963,20
3,8	PROJETO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	M2	4.136,00	1,20	4.963,20
3,9	PROJETO ELETRICO INCLUINDO ÁREAS URBANIZADAS	M2	4.136,00	2,80	11.580,80
3,10	PROJETO DE SUBESTAÇÃO ABRIGADA	UND	1,00	2.284,00	2.284,00
3,11	PROJETO SPDA	M2	4.136,00	0,67	2.771,12
3,12	PROJETO DE INSTALAÇÃO DE CFTV/CATV, SONORIZAÇÃO E ALARME	M2	4.136,00	0,64	2.647,04
3,13	PROJETO DE INSTALACAO TELEFONIA, LOGICA E CABEAMENTO ESTRUTURADO	M2	4.136,00	1,08	4.466,88
3,14	PROJETO DE SISTEMA DE DETECÇÃO DE ALARME DE INCÊNDIO	H	40,00	64,50	2.580,00
3,15	PROJETO PREVENÇÃO E COMBATE A INCENDIO	M2	4.136,00	2,27	9.388,72



MULTIPRO
Consultorias e Projetos

TOMADA DE PREÇO Nº 03/2023

3,16	PROJETO DE INSTALACAO DE VENTILACAO, EXAUSTAO E CLIMATIZACAO	M2	4.136,00	2,06	8.520,16
3,17	PROJETO COMUNICACAO VISUAL/SINALIZACAO	H	40,00	64,50	2.580,00
3,18	PROJETO DE IMPERMEABILIZACAO	H	40,00	64,50	2.580,00
3,19	PROFISSIONAIS PLENOS NECESSARIOS E HABILITADOS PARA CONFECCAO DA PLANILHA ORCAMENTARIA CONFORME ORIENTACOES DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO	H	80,00	129,03	10.322,40
4	PROJETOS DE ENGENHARIA PARA O PONTO DISTRIBUICAO - ICTI			40.374,52	
4,1	PROJETO EXECUTIVO GERAL DE ARQUITETURA, COORDENACAO E COMPATIBILIZACAO DE PROJETOS	M2	590,00	10,03	5.917,70
4,2	MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTO DE SONDAGEM	UND	1,00	1.359,00	1.359,00
4,3	DESLOCAMENTO DE EQUIPAMENTO DE SONDAGEM	UND	4,00	174,50	698,00
4,4	SONDAGEM A PERCUSSAO	M	100,00	70,48	7.048,00
4,5	PROJETO DE SUPER ESTRUTURA	M2	590,00	4,29	2.531,10
4,6	PROJETOS DE FUNDAÇÃO	M2	590,00	4,29	2.531,10
4,7	PROJETO HIDRÁULICO	M2	590,00	1,21	713,90
4,8	PROJETO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	M2	590,00	1,21	713,90
4,9	PROJETO ELETRICO INCLUINDO ÁREAS URBANIZADAS	M2	590,00	2,84	1.675,60
4,10	PROJETO DE SUBESTAÇÃO ABRIGADA	UND	1,00	2.284,50	2.284,50
4,11	PROJETO SPDA	M2	590,00	0,68	398,25
4,12	PROJETO DE INSTALACAO DE CFTV/CATV, SONORIZACAO E ALARME	M2	590,00	0,76	448,40
4,13	PROJETO DE INSTALACAO TELEFONIA, LOGICA E CABEAMENTO ESTRUTURADO	M2	590,00	1,33	784,70
4,14	PROJETO DE SISTEMA DE DETECCAO DE ALARME DE INCENDIO	H	16,00	64,51	1.032,16
4,15	PROJETO PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO	M2	590,00	2,26	1.333,40
4,16	PROJETO DE INSTALACAO DE GLP	UND	1,00	919,00	919,00
4,17	INSTALACOES DE VENTILACAO, EXAUSTAO E CLIMATIZACAO	M2	590,00	2,06	1.212,45
4,18	PROJETO COMUNICACAO VISUAL/SINALIZACAO	H	40,00	64,51	2.580,40
4,19	PROJETO TRATAMENTO ACUSTICO	H	40,00	64,51	2.580,40

RUA VISCONDE DE SERGIMIRIM, Nº 290 - SALA 03, FLORES
CEP. 69058-402 - MANAUS/AM - CNPJ: 32.184.073/0001-77
(92) 3021-9911 / contato@multiproprojetos.com

4,20	PROJETO DE IMPERMEABILIZAÇÃO	H	16,00	64,51	1.032,16
4,21	PROFISSIONAIS PLENOS NECESSÁRIOS E HABILITADOS PARA CONFECCÃO DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA CONFORME ORIENTAÇÕES DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO	M2	40,00	64,51	2.580,40
5	PROJETOS DE ENGENHARIA PARA O PAVILHÃO LABORATORIOS - ICTI			152.402,08	
5,1	PROJETO EXECUTIVO GERAL DE ARQUITETURA, COORDENAÇÃO E COMPATIBILIZAÇÃO DE PROJETOS	M2	3.649,46	10,69	39.012,73
5,2	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SONDAÇÃO	UND	1,00	1.359,00	1.359,00
5,3	DESLOCAMENTO DE EQUIPAMENTO DE SONDAÇÃO	UND	14,00	17,50	245,00
5,4	SONDAÇÃO A PERCUSSÃO	M	350,00	70,48	24.668,00
5,5	PROJETO DE SUPER ESTRUTURA	M2	3.649,46	4,29	15.656,18
5,6	PROJETOS DE FUNDAÇÃO	M2	3.649,46	3,45	12.590,64
5,7	PROJETO HIDRÁULICO	M2	3.649,46	1,21	4.415,85
5,8	PROJETO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	M2	3.649,46	1,21	4.415,85
5,9	PROJETO ELÉTRICO INCLUINDO ÁREAS URBANIZADAS	M2	3.649,46	2,84	10.364,47
5,10	PROJETO DE WSUBESTAÇÃO ABRIGADA	UND	1,00	2.284,50	2.284,50
5,11	PROJETO SPDA	M2	3.649,46	0,68	2.463,39
5,12	PROJETO DE INSTALAÇÃO DE CFTV/CATV, SONORIZAÇÃO E ALARME	M2	3.649,46	0,64	2.335,65
5,13	PROJETO DE INSTALACAO TELEFONIA, LOGICA E CABEAMENTO ESTRUTURADO	M2	3.649,46	1,09	3.959,66
5,14	PROJETO DE SISTEMA DE DETECÇÃO DE ALARME DE INCÊNDIO	H	40,00	64,51	2.580,40
5,15	PROJETO PREVENÇÃO E COMBATE A INCENDIO	M2	3.649,46	2,26	8.247,77
5,16	PROJETO DE INSTALACAO DE VENTILACAO, EXAUSTAO E CLIMATIZAÇÃO	M2	3.649,46	2,05	7.481,49
5,17	PROJETO COMUNICAÇÃO VISUAL/SINALIZAÇÃO	H	40,00	64,51	2.580,40
5,18	PROJETO DE IMPERMEABILIZAÇÃO	H	40,00	64,51	2.580,40
5,19	PROFISSIONAIS PLENOS NECESSÁRIOS E HABILITADOS PARA CONFECCÃO DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA CONFORME ORIENTAÇÕES DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO	H	80,00	64,51	5.160,80
TOTAL:				635.763,00	



MULTIPRO
Consultorias e Projetos

TOMADA DE PREÇO Nº 03/2023

Manaus – AM, 09 de janeiro de 2024

Salatiel D. Kerne

MULTIPRO PROJETOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA EIRELI

CNPJ: 32.184.073/0001-77

SALATIEL DANDOLINI KERNE

REPRESENTANTE LEGAL

ENG. CIVIL, ARQ. E URBANISTA

CREA: 0415206286

CAU: A229032-4

RUA VISCONDE DE SERGIMIRIM, Nº 290 – SALA 03, FLORES
CEP. 69058-402 - MANAUS/AM – CNPJ: 32.184.073/0001-77
(92) 3021-9911 / contato@multiprojetos.com

ENVELOPE 02 – PROPOSTA DE PREÇOS


UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
COORDENAÇÃO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO
TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2023

DATA E HORA: 09 DE JANEIRO DE 2024 ÀS 10:00 H (HORÁRIO LOCAL)

ENDEREÇO: RUA BARÃO DE JEREMOABO, S/N, PAVILHÕES 01 E 02, SUMAI –
COORDENAÇÃO DE PROJETOS E REGISTROS, CAMPUS UNIVERSITÁRIO DA
FEDERAÇÃO/ONDINA, – SALVADOR – BA – CEP:40.170-115

**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS
TÉCNICOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICO E EXECUTIVO DE
ARQUITETURA E ENGENHARIA (CONFORME DISCRIMINAÇÃO DA PLANILHA
ORÇAMENTÁRIA) PARA A IMPLANTAÇÃO DA ETAPA 01 DO NOVO CAMPUS
CARLOS MARIGHELA, EM CAMAÇARI, DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA**

NOME DA LICITANTE: MÉTRICA ENGENHARIA EIRELI
CNPJ: 29.347.132/0001-76
ENDEREÇO: AVENIDA JORGE AMADO, Nº 1565, SALA 04 E 06 BAIRRO
JARDINS ARACAJU / SE
TELEFONE: (79) 9 9117 0954
EMAIL: contato@metricaeng.com.br



A

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA - PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO - COORDENAÇÃO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO

Rua Barão de Jeremoabo, S/N, Pavilhões 01 e 02, SUMAI – Coordenação de Projetos e Registros, Campus Universitário da Federação/Ondina – CEP:40.170-115
SALVADOR - BAHIA

Ref.: TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICO E EXECUTIVO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA (CONFORME DISCRIMINAÇÃO DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA) PARA A IMPLANTAÇÃO DA ETAPA 01 DO NOVO CAMPUS CARLOS MARIGHELA, EM CAMAÇARI, DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA

Assunto: Carta Proposta de Preço

Prezados Senhores,

Apresentamos a V.Sas. nossa proposta para execução das obras objeto do Edital de TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2023, pelo preço de **R\$ 798.780,32** (setecentos e noventa e oito mil setecentos e oitenta reais e trinta e dois centavos), mês referencial **de maio/2023**.

O prazo de execução dos serviços é de **236 (duzentos e trinta e seis) dias consecutivos**, contados a partir da data da emissão da Ordem de Serviços.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de **180 (cento e oitenta) dias corridos**, a partir da data de abertura da licitação.

Compromete-se a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação o representante legal desta empresa, o Engenheiro Civil Thiago Barbosa de Jesus, brasileiro, com RG 1266971670, CPF 058.020.745-58 e registrado no CREA nº 271562182-5, residente na rua Francisco Rabelo Leite Neto, nº 500, Residencial Clube Atalaia, Torre Abaís, APTO 905, bairro Atalaia município de Aracaju/SE.

A **MÉTRICA ENGENHARIA EIRELI, Declara** que:

- ✓ Nos preços apresentados estão incluídos todos os custos diretos e indiretos, tais como materiais, equipamentos, mão-de-obra, encargos sociais, tributos, despesas administrativas, transportes, seguros, lucro, etc;
- ✓ A execução do objeto licitado ocorrerá em conformidade com o que estabelece este Edital e seus anexos;
- ✓ A condução dos trabalhos dar-se-á dentro da melhor técnica, observando rigorosamente a legislação em vigor;
- ✓ A mão-se-obra, os materiais e equipamentos serão adequados à execução do objeto desta licitação, obedecendo, inclusive, à sua complexividade;




- ✓ Manter-se-á, durante toda a execução do objeto deste Edital, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, bem como todas as condições de habilitação e qualificação exigidas nesta Edital;
- ✓ Serão cumpridas todas as normas pertinentes à Legislação sobre Segurança, Higiene e Medicina no Trabalho, mormente a Lei Federal n.º 6.514, de 22 de dezembro de 1977, e a Portaria do Ministério do Trabalho e Emprego n.º 3.214, de 8 de junho de 1978, inclusive quanto à Comunicação Prévia à Superintendência Regional do Trabalho e Emprego – SRTE prevista no item 18.2 da Norma Regulamentadora – NR 18, fornecendo aos trabalhadores envolvidos os fardamentos e os respectivos equipamentos de proteção individual adequados aos agentes de riscos;
- ✓ Serão cumpridas todas as normas pertinentes aos elementos de defesa e preservação do meio ambiente a nível federal, estadual e municipal;
- ✓ Manter-se-á, durante toda a execução do objeto deste Edital, em adimplência quanto à remuneração e aos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais e outros resultantes da execução do objeto deste Edital, inclusive quanto aos tributos devidos, por eles assumindo integral responsabilidade, ficando afastada qualquer responsabilidade Da UFBA, podendo este reter quantias e pagamentos, com o fim de garantir o respectivo ressarcimento;
- ✓ Assume integral responsabilidade por danos causados, por si e seus representantes legais, prepostos e empregados, a UFBA ou a terceiros, decorrentes da execução do objeto deste Edital, inclusive acidentes, mortes, perdas ou destruições parciais ou totais, isentando a UFBA, em caráter irrecorrível, de todas as reclamações que possam surgir em decorrência dos mesmos, podendo a UFBA reter quantias e pagamentos, com o fim de garantir o respectivo ressarcimento;
- ✓ Não está em débito com o Estado de Sergipe, tanto na Administração Direta como Indireta, bem como não se encontra impedida contratar com a Administração Pública em qualquer das suas entidades federativas por haver incorrido nas sanções administrativas previstas no artigo 87 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993.

Atenciosamente,

Aracaju/SE, 05 de janeiro de 2024

29.347.132/0001-76
MÉTRICA ENGENHARIA EIRELI
Av. Jorge Amado, nº 1565
B. Jardins - CEP: 49.025-330
Aracaju - Sergipe



Thiago Barbosa de Jesus

Sócio proprietário da MÉTRICA ENGENHARIA EIRELI – CNPJ: 29.347.132/0001-76
Engenheiro Civil - CREA: 271562182-5

Thiago Barbosa de Jesus
Msc. Engenharia Civil e Ambiental
CREA: 271562182-5





TOMADA DE PREÇOS 03/2023

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICO E EXECUTIVO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA (CONFORME DISCRIMINAÇÃO DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA) PARA A IMPLANTAÇÃO DA ETAPA 01 DO NOVO CAMPUS CARLOS MARIGHELA, EM CAMAÇARI, DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA

PROPOSTA DE PREÇOS

Endereço:

Campus Universitário de Camaçari, Bahia

Área (m²):

78.760,00

ESTIMATIVA ORÇAMENTÁRIA PARA CONTRATAÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA

	20.06.2023/ORSE- ABRIL	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1		PROJETOS BASICO E EXECUTIVO PARA INFRAESTRUTURA – ICTI			R\$ 297.261,16	
1.1	ORSE	9346 LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO	M2	78.760,00	0,23	18.114,80
1.2	ORSE	12266 PROJETO DE TERRAPLANAGEM	M2	78.760,00	0,40	31.504,00
1.3	ORSE	12281 PROJETO DE ESGOTO SANITARIO COM TRATAMENTO SIMPLES	M2	78.760,00	0,32	25.203,20
1.4	ORSE	12288 REDE EXTERNA DE ALIMENTAÇÃO DE AGUA	M2	78.760,00	0,35	27.566,00
1.5	ORSE	12293 REDE EXTERNA DE ENERGIA ELETRICA/ DISTRIBUIÇÃO NO CAMPUS COM APROVAÇÃO NA COELBA	M2	78.760,00	0,32	25.203,20
1.6	ORSE	12826 PROJETO COMPLETO EXECUTIVO DE SUBESTAÇÃO DE ENERGIA EM NÍVEL EXECUTIVO.	UND	1,00	2.924,16	2.924,16
1.7	ORSE	12274 REDE EXTERNA DE DRENAGEM	M2	78.760,00	0,28	22.052,80
1.8	ORSE	7320 PROJETO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	M2	78.760,00	0,58	45.680,80
1.9	ORSE	12270 PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO EXTERNA	M2	78.760,00	0,63	49.618,80
1.10	SINAPI	91677 PROJETO REDE PUBLICA SUBTERRANEA PARA FIBRA OTICA	H	80,00	73,77	5.901,60
1.11	SINAPI	91677 PROJETO CFTV PARA AREA EXTERNA	H	80,00	73,77	5.901,60
1.12	SINAPI	100306 PROJETO REDE PUBLICA DE HIDRANTES COMBATE A INCENDIO	H	110,00	82,58	9.083,80
1.13	ORSE	12825 PROJETO DE PAISAGISMO E MOBILIÁRIO URBANO	M2	78.760,00	0,32	25.203,20

Thiago Barbosa de Jesus
Msc. Engenharia Civil e Ambiental
CREA: 271562182-5

4/20

Engenheiro Civil
Thiago Barbosa de Jesus
CREA: 271562182-5

ESTIMATIVA ORÇAMENTÁRIA PARA CONTRATAÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA

1.14	SINAPI	100306	PROFISSIONAIS PLENOS NECESSÁRIOS E HABILITADOS PARA CONFEÇÃO DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA CONFORME ORIENTAÇÕES DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO	H	40,00	82,58	3.303,20
2			PROJETOS DE ENGENHARIA PARA GUARITA-PORTICO – ICTI			R\$ 29.667,32	
2.1	ORSE	7029	PROJETO EXECUTIVO GERAL DE ARQUITETURA, COORDENAÇÃO E COMPATIBILIZAÇÃO DE PROJETOS	M2	300,00	12,84	3.852,00
2.2	ORSE	6876	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SONDAGEM	UND	1,00	1.739,52	1.739,52
2.3	ORSE	12328	DESLOCAMENTO DE EQUIPAMENTO DE SONDAGEM	UND	4,00	223,36	893,44
2.4	ORSE	10016	SONDAGEM A PERCUSSÃO	M	100,00	90,23	9.023,00
2.5	ORSE	7103	PROJETO DE SUPER ESTRUTURA	M2	300,00	5,50	1.650,00
2.6	ORSE	7103	PROJETOS DE FUNDAÇÃO	M2	300,00	5,50	1.650,00
2.7	ORSE	7344	PROJETO HIDRÁULICO	M2	300,00	1,94	582,00
2.8	ORSE	12280	PROJETO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	M2	300,00	1,63	489,00
2.9	ORSE	7317	PROJETO ELETRICO	M2	300,00	3,64	1.092,00
2.10	ORSE	12826	PROJETO DE SUBESTAÇÃO ABRIGADA	UND	1,00	2.924,16	2.924,16
2.11	ORSE	7360	PROJETO DE INSTALAÇÃO DE CFTV/CATV, SONORIZAÇÃO E ALARME	M2	300,00	0,98	294,00
2.12	ORSE	7355	PROJETO DE INSTALACAO TELEFONIA, LOGICA E CABEAMENTO ESTRUTURADO	M2	300,00	1,71	513,00
2.13	SINAPI	100306	PROJETO DE SISTEMA DE DETECÇÃO DE ALARME DE INCÊNDIO	H	8,00	82,58	660,64
2.14	ORSE	7352	PROJETO PREVENÇÃO E COMBATE A INCENDIO	M2	300,00	2,90	870,00

4

Thiago Barbosa de Jesus
Msc. Engenharia Civil e Ambiental
CREA: 271562182-5

Engenheiro Civil
Thiago Barbosa de Jesus
CREA: 271562182-5

ESTIMATIVA ORÇAMENTÁRIA PARA CONTRATAÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA


2.15	ORSE	7366	INSTALAÇÕES DE VENTILACAO, EXAUSTAO E CLIMATIZAÇÃO	M2	300,00	2,64	792,00
2.16	SINAPI	100306	PROJETO DE IMPERMEABILIZAÇÃO (COBERTURA ANEXO)	H	8,00	82,58	660,64
2.17	SINAPI	100306	PROFISSIONAIS PLENOS NECESSÁRIOS E HABILITADOS PARA CONFECCÃO DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA CONFORME ORIENTAÇÕES DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO	H	24,00	82,58	1.981,92
3			PROJETOS DE ENGENHARIA PARA O PAVILHÃO MULTIUSO - ICTI			R\$ 222.025,36	
3.1	ORSE	7030	PROJETO EXECUTIVO GERAL DE ARQUITETURA, COORDENAÇÃO E COMPATIBILIZAÇÃO DE PROJETOS	M2	4.136,00	13,69	56.621,84
3.2	ORSE	6876	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SONDA GEM	UND	1,00	1.739,52	1.739,52
3.3	ORSE	12328	DESLOCAMENTO DE EQUIPAMENTO DE SONDA GEM	UND	16,00	223,36	3.573,76
3.4	ORSE	10016	SONDAGEM A PERCUSSÃO	M	400,00	90,23	36.092,00
3.5	ORSE	7103	PROJETO DE SUPER ESTRUTURA	M2	4.136,00	5,50	22.748,00
3.6	ORSE	11493	PROJETOS DE FUNDAÇÃO	M2	4.136,00	4,42	18.281,12
3.7	ORSE	7345	PROJETO HIDRÁULICO	M2	4.136,00	1,55	6.410,80
3.8	ORSE	7341	PROJETO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	M2	4.136,00	1,55	6.410,80
3.9	ORSE	7317	PROJETO ELETRICO INCLUINDO ÁREAS URBANIZADAS	M2	4.136,00	3,64	15.055,04
3.10	ORSE	12826	PROJETO DE SUBESTAÇÃO ABRIGADA	UND	1,00	2.924,16	2.924,16
3.11	ORSE	11501	PROJETO SPDA	M2	4.136,00	0,87	3.598,32
3.12	ORSE	7362	PROJETO DE INSTALAÇÃO DE CFTV/CATV, SONORIZAÇÃO E ALARME	M2	4.136,00	0,82	3.391,52
3.13	ORSE	7357	PROJETO DE INSTALACAO TELEFONIA, LOGICA E CABEAMENTO ESTRUTURADO	M2	4.136,00	1,39	5.749,04
3.14	SINAPI	100306	PROJETO DE SISTEMA DE DETECÇÃO DE ALARME DE INCÊNDIO	H	40,00	82,58	3.303,20
3.15	ORSE	7352	PROJETO PREVENÇÃO E COMBATE A INCENDIO	M2	4.136,00	2,90	11.994,40
3.16	ORSE	7366	PROJETO DE INSTALACAO DE VENTILACAO, EXAUSTAO E CLIMATIZAÇÃO	M2	4.136,00	2,64	10.919,04
3.17	SINAPI	100306	PROJETO COMUNICAÇÃO VISUAL/SINALIZAÇÃO	H	40,00	82,58	3.303,20


Thiago Barbosa de Jesus
Msc. Engenharia Civil e Ambiental
CREA: 2-1502182-5

Engenheiro Civil
Thiago Barbosa de Jesus
CREA: 271562182-5

ESTIMATIVA ORÇAMENTÁRIA PARA CONTRATAÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA

3.18	SINAPI	100306	PROJETO DE IMPERMEABILIZAÇÃO	H	40,00	82,58	3.303,20
3.19	SINAPI	100306	PROFISSIONAIS PLENOS NECESSÁRIOS E HABILITADOS PARA CONFEÇÃO DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA CONFORME ORIENTAÇÕES DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO	H	80,00	82,58	6.606,40
4			PROJETOS DE ENGENHARIA PARA O PONTO DISTRIBUIÇÃO - ICTI			R\$ 51.719,80	
4.1	ORSE	7029	PROJETO EXECUTIVO GERAL DE ARQUITETURA, COORDENAÇÃO E COMPATIBILIZAÇÃO DE PROJETOS	M2	590,00	12,84	7.575,60
4.2	ORSE	6876	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SONDA GEM	UND	1,00	1.739,52	1.739,52
4.3	ORSE	12328	DESLOCAMENTO DE EQUIPAMENTO DE SONDA GEM	UND	4,00	223,36	893,44
4.4	ORSE	10016	SONDA GEM A PERCUSSÃO	M	100,00	90,23	9.023,00
4.5	ORSE	7103	PROJETO DE SUPER ESTRUTURA	M2	590,00	5,50	3.245,00
4.6	ORSE	7103	PROJETOS DE FUNDAÇÃO	M2	590,00	5,50	3.245,00
4.7	ORSE	7345	PROJETO HIDRÁULICO	M2	590,00	1,55	914,50
4.8	ORSE	7341	PROJETO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	M2	590,00	1,55	914,50
4.9	ORSE	7317	PROJETO ELETRICO INCLUINDO ÁREAS URBANIZADAS	M2	590,00	3,64	2.147,60
4.10	ORSE	12826	PROJETO DE SUBESTAÇÃO ABRIGADA	UND	1,00	2.924,16	2.924,16
4.11	ORSE	11501	PROJETO SPDA	M2	590,00	0,87	513,30
4.12	ORSE	7360	PROJETO DE INSTALAÇÃO DE CFTV/CATV, SONORIZAÇÃO E ALARME	M2	590,00	0,98	578,20


 Thiago Barbosa de Jesus
 Msc. Engenharia Civil e Ambiental
 CREA: 271562182-5


 Engenheiro Civil
 Thiago Barbosa de Jesus
 CREA: 271562182-5

ESTIMATIVA ORÇAMENTÁRIA PARA CONTRATAÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA

4.13	ORSE	7355	PROJETO DE INSTALACAO TELEFONIA, LOGICA E CABEAMENTO ESTRUTURADO	M2	590,00	1,71	1.008,90
4.14	SINAPI	100306	PROJETO DE SISTEMA DE DETECÇÃO DE ALARME DE INCÊNDIO	H	16,00	82,58	1.321,28
4.15	ORSE	7352	PROJETO PREVENÇÃO E COMBATE A INCENDIO	M2	590,00	2,90	1.711,00
4.16	ORSE	13615	PROJETO DE INSTALAÇÃO DE GLP	UND	1,00	1.176,32	1.176,32
4.17	ORSE	7366	INSTALAÇÕES DE VENTILACAO, EXAUSTAO E CLIMATIZAÇÃO	M2	590,00	2,64	1.557,60
4.18	SINAPI	100306	PROJETO COMUNICAÇÃO VISUAL/SINALIZAÇÃO	H	40,00	82,58	3.303,20
4.19	SINAPI	100306	PROJETO TRATAMENTO ACUSTICO	H	40,00	82,58	3.303,20
4.20	SINAPI	100306	PROJETO DE IMPERMEABILIZAÇÃO	H	16,00	82,58	1.321,28
4.21	SINAPI	100306	PROFISSIONAIS PLENOS NECESSÁRIOS E HABILITADOS PARA CONFECCÃO DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA CONFORME ORIENTAÇÕES DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO	M2	40,00	82,58	3.303,20
5			PROJETOS DE ENGENHARIA PARA O PAVILHÃO LABORATORIOS - ICTI			R\$ 198.106,68	
5.1	ORSE	7030	PROJETO EXECUTIVO GERAL DE ARQUITETURA, COORDENAÇÃO E COMPATIBILIZAÇÃO DE PROJETOS	M2	3.649,46	13,69	49.961,11
5.2	ORSE	6876	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SONDA GEM	UND	1,00	1.739,52	1.739,52
5.3	ORSE	12328	DESLOCAMENTO DE EQUIPAMENTO DE SONDA GEM	UND	14,00	223,36	3.127,04
5.4	ORSE	10016	SONDAGEM A PERCUSSÃO	M	350,00	90,23	31.580,50
5.5	ORSE	7103	PROJETO DE SUPER ESTRUTURA	M2	3.649,46	5,50	20.072,03
5.6	ORSE	11493	PROJETOS DE FUNDAÇÃO	M2	3.649,46	4,42	16.130,61
5.7	ORSE	7345	PROJETO HIDRÁULICO	M2	3.649,46	1,55	5.656,66
5.8	ORSE	7341	PROJETO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	M2	3.649,46	1,55	5.656,66
5.9	ORSE	7317	PROJETO ELETRICO INCLUINDO ÁREAS URBANIZADAS	M2	3.649,46	3,64	13.284,03
5.10	ORSE	12826	PROJETO DE WSUBESTAÇÃO ABRIGADA	UND	1,00	2.924,16	2.924,16
5.11	ORSE	11501	PROJETO SPDA	M2	3.649,46	0,87	3.175,03

ESTIMATIVA ORÇAMENTÁRIA PARA CONTRATAÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA

5.12	ORSE	7362	PROJETO DE INSTALAÇÃO DE CFTV/CATV, SONORIZAÇÃO E ALARME	M2	3.649,46	0,82	2.992,56	
5.13	ORSE	7357	PROJETO DE INSTALACAO TELEFONIA, LOGICA E CABEAMENTO ESTRUTURADO	M2	3.649,46	1,39	5.072,75	
5.14	SINAPI	100306	PROJETO DE SISTEMA DE DETECÇÃO DE ALARME DE INCÊNDIO	H	40,00	82,58	3.303,20	
5.15	ORSE	7352	PROJETO PREVENÇÃO E COMBATE A INCENDIO	M2	3.649,46	2,90	10.583,43	
5.16	ORSE	7366	PROJETO DE INSTALACAO DE VENTILACAO, EXAUSTAO E CLIMATIZAÇÃO	M2	3.649,46	2,64	9.634,57	
5.17	SINAPI	100306	PROJETO COMUNICAÇÃO VISUAL/SINALIZAÇÃO	H	40,00	82,58	3.303,20	
5.18	SINAPI	100306	PROJETO DE IMPERMEABILIZAÇÃO	H	40,00	82,58	3.303,20	
5.19	SINAPI	100306	PROFISSIONAIS PLENOS NECESSÁRIOS E HABILITADOS PARA CONFEÇÃO DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA CONFORME ORIENTAÇÕES DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO	H	80,00	82,58	6.606,40	
TOTAL:							R\$	798.780,32

Thiago Barbosa de Jesus
Msc. Engenharia Civil e Ambiental
CREA: 271562182-5

29.347.132/0001-76
MÉTRICA ENGENHARIA EIRELI
Av. Jorge Amado, nº 1555
B. Jardins - CEP: 49.025-330
Aracaju - Sergipe

4


CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICO E EXECUTIVO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA (CONFORME DISCRIMINAÇÃO DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA) PARA A IMPLANTAÇÃO DA ETAPA 01 DO NOVO CAMPUS CARLOS MARIGHELA, EM CAMAÇARI, DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA

CRONOGRAMA

PROJETOS CONTRATADO – ETAPA 01 IMPLANTAÇÃO CAMPUS CAMAÇARI				
FASE PRELIMINAR				
PRIMEIRA MEDIÇÃO: SERVIÇO TOPOGRAFIA E SONDAGEM				
1	REUNIÃO 01: APRESENTAÇÃO DE DIRETRIZES E VISITA AO LOCAL	UFBA/CONTRATADA	VISITA AO LOCAL PARA CONHECIMENTO DA ÁREA E ESCLARECIMENTOS DO TRABALHO	1
2	DESENVOLVIMENTO DOS PRIMEIROS TRABALHOS	CONTRATADA	DESENVOLVIMENTO DE RELATÓRIO SOBRE POSSÍVEIS PROPOSTAS PARA IMPLANTAÇÃO DO CAMPUS	5
3	ENTREGA RELATÓRIO	CONTRATADA	REUNIÃO NO LOCAL PARA APRESENTAÇÃO DE PROPOSTAS DE IMPLANTAÇÃO CAMPUS	1
4	DESENVOLVIMENTO PRIMEIROS SERVIÇOS	CONTRATADA	PERÍODO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA E SONDAGEM	10
5	ENTREGA TOPOGRAFIA E SONDAGEM	CONTRATADA	ENTREGA PRODUTOS: TOPOGRAFIA E SONDAGEM	1
6	AVALIAÇÃO PRODUTOS ENTREGUE	UFBA/SUMAI	PERÍODO EM QUE A UFBA AVALIARÁ O MATERIAL ENTREGUE	10
7	ENTREGA RELATÓRIO	UFBA/CONTRATADA	ENTREGA RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO	1
8	REVISÃO MATERIAL	CONTRATADA	PERÍODO DESTINADO A REVISÃO DOS TRABALHOS, CASO TENHA SIDO SINHALIZADO PELA UFBA	5
9	ENTREGA FINAL	CONTRATADA	ENTREGA FINAL DOS PRODUTOS DA ETAPA	1
(*) Após a entrega final a UFBA/SUMAI avaliará o material entregue. Caso ainda reste pendências, a empresa receberá multa por atraso, até que todas as pendências sejam sanadas. Esse procedimento não terá impacto nas demais etapas, que deverão ter início.				
SUB-TOTAL				35

29.347.132/0001-76
 MÉTRICA ENGENHARIA EIRELI
 Av. Jorge Amado nº 1565
 B. Jardins - CEP: 49.025-330
 Aracaju - Sergipe

Thiago Barroso de Jesus
 Msc. Engenharia Civil - Ambiental
 CREA: 271362152-5



CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICO E EXECUTIVO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA (CONFORME DISCRIMINAÇÃO DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA) PARA A IMPLANTAÇÃO DA ETAPA 01 DO NOVO CAMPUS CARLOS MARIGHELA, EM CAMAÇARI, DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA

FASE PROJETO - PRÉ-PROJETO				
SEGUNDA MEDIÇÃO - 20% SALDO CONTRATADO				
10	DESENV. PROJETO PRÉ-EXECUÇÃO	CONTRATADA	DESENVOLVIMENTO SOLUÇÕES DOS PROJETO COMPLEMENTARES CONSULTA CONCESSIONARIAS LOCAIS SE NECESSÁRIO	15
11	ENTREGA PROJETO PRÉ-EXECUÇÃO	CONTRATADA	APRESENTAÇÃO/ENTREGA PROJETO PRÉ-EXECUÇÃO	1
12	AVALIAÇÃO PROJETO PRÉ-EXECUÇÃO	UFBA/SUMAI	AVALIAÇÃO PROJETO PRÉ-EXECUÇÃO	15
13	ENTREGA RELATÓRIO AVALIAÇÃO PROJETO PRÉ-EXECUÇÃO	UFBA/SUMAI	APRESENTAÇÃO/ENTREGA RELATÓRIO AVALIAÇÃO PROJETO PRÉ-EXECUÇÃO	1
14	DESENVOLVIMENTO ALTERAÇÕES SOLICITADAS PELA SUMAI/UFBA	CONTRATADA	ADEQUAÇÃO DO PROJETO PRÉ-EXECUÇÃO ÀS SOLICITAÇÕES DA UFBA	10
15	REUNIÃO 04: ENTREGA FINAL PROJETO PRÉ-EXECUÇÃO	CONTRATADA	APRESENTAÇÃO/ENTREGA FINAL PROJETO PRÉ-EXECUÇÃO	1
16	AVALIAÇÃO ENTREGA FINAL PROJETO PRÉ-EXECUÇÃO	UFBA/SUMAI	AVALIAÇÃO PROJETO FINAL PRÉ-EXECUÇÃO (**)	10
(**) Após a entrega final a UFBA/SUMAI avaliará o material entregue. Caso ainda reste pendências, a empresa receberá multa por atraso, até que todas as pendências sejam sanadas. Esse procedimento não terá impacto nas demais etapas, que deverão ter início.				
SUB TOTAL				53
FASE PROJETO - PROJETO BÁSICO				
TERCEIRA MEDIÇÃO - 40% SALDO CONTRATADO				
9	PROJETO BÁSICO	CONTRATADA	ELABORAÇÃO PROJETO BÁSICO	30
10	REUNIÃO 05: ENTREGA PROJETO BÁSICO	CONTRATADA	APRESENTAÇÃO COMPATIBILIDADE DOS PROJETOS/ENTREGA PROJETO BÁSICO/ORÇAMENTO	1
11	AVALIAÇÃO PROJETO BÁSICO	UFBA/SUMAI	AVALIAÇÃO PROJETO BÁSICO	15
12	ENTREGA RELATÓRIO AVALIAÇÃO PROJETO BÁSICO	UFBA/SUMAI	APRESENTAÇÃO/ENTREGA RELATÓRIO AVALIAÇÃO PROJETO BÁSICO	1
13	DESENVOLVIMENTO ALTERAÇÕES SOLICITADAS PELA SUMAI/UFBA	CONTRATADA	ADEQUAÇÃO DO PROJETO BÁSICO ÀS SOLICITAÇÕES DA UFBA	15
14	ENTREGA REVISÃO PROJETO BÁSICO	CONTRATADA	APRESENTAÇÃO/ENTREGA REVISÃO PROJETO BÁSICO	1
15	AVALIAÇÃO REVISÃO PROJETO BÁSICO	UFBA/SUMAI	AVALIAÇÃO REVISÃO PROJETO BÁSICO	10
16	ENTREGA RELATÓRIO FINAL PROJETO BÁSICO	CONTRATADA	APRESENTAÇÃO/ENTREGA RELATÓRIO FINAL PROJETO BÁSICO/NOTIFICAÇÃO ATRASO	1
SUB TOTAL				74
ETAPA 03 - PROJETO E EXECUTIVO				
QUARTA MEDIÇÃO - 40% SALDO CONTRATO				
17	PROJETO EXECUTIVO	CONTRATADA	DESENVOLVIMENTO PROJETO EXECUTIVO	30
18	ENTREGA PROJETO EXECUTIVO	CONTRATADA	APRESENTAÇÃO/ENTREGA PROJETO EXECUTIVO	1
19	AVALIAÇÃO PROJETO EXECUTIVO	UFBA/SUMAI	AVALIAÇÃO PROJETO EXECUTIVO	15
20	ENTREGA RELATÓRIO AVALIAÇÃO PROJETO EXECUTIVO	UFBA/SUMAI	APRESENTAÇÃO/ENTREGA RELATÓRIO AVALIAÇÃO PROJETO EXECUTIVO	1
21	REVISÃO PROJETO EXECUTIVO	CONTRATADA	ADEQUAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO ÀS SOLICITAÇÕES DA UFBA	15
22	ENTREGA FINAL PROJETO EXECUTIVO	CONTRATADA	APRESENTAÇÃO/ENTREGA REVISÃO PROJETO EXECUTIVO	1
23	AVALIAÇÃO REVISÃO PROJETO EXECUTIVO	UFBA/SUMAI/ CONTRATADA	AVALIAÇÃO REVISÃO PROJETO EXECUTIVO/ CONSOLIDAÇÃO DO ORÇAMENTO	10
24	ENTREGA RELATÓRIO FINAL PROJETO EXECUTIVO	UFBA/SUMAI/ CONTRATADA	APRESENTAÇÃO/ENTREGA RELATÓRIO FINAL AVALIAÇÃO REVISÃO PROJETO EXECUTIVO/ CONSOLIDAÇÃO DO ORÇAMENTO	1
SUB TOTAL				74
TOTAL DE DIAS				236

Thiago Barbosa de Jesus
Msc. Engenharia Civil e Ambiental
CREA: 156212-5



TOMADA DE PREÇOS 03/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICO E EXECUTIVO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA (CONFORME DISCRIMINAÇÃO DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA) PARA A IMPLANTAÇÃO DA ETAPA 01 DO NOVO CAMPUS CARLOS MARIGHELA, EM CAMAÇARI, DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA

ENCARGOS SOCIAIS

A	DISCRIMINAÇÃO	SEM DESONERAÇÃO	
		HORISTA	MEENSALISTA
A	ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS		
A1	INSS	20,00%	20,00%
A2	SESI	0,00%	0,00%
A3	SENAI	0,00%	0,00%
A4	INCRA	0,00%	0,00%
A5	SEBRAE	0,00%	0,00%
A6	Salário-Educação	0,00%	0,00%
A7	Seguro Contra Acidente de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
	SUBTOTAL DE "A"	31,00%	31,00%
B	ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA DE "A"		
B1	Repouso Semanal Remunerado	18,06%	Não Incide
B2	Feriados	4,68%	Não Incide
B3	Auxílio-Enfermidade	0,90%	0,69%
B4	13º Salário	10,83%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,06%
B6	Faltas Justificadas	0,72%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,83%	Não Incide
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11%	0,09%
B9	Férias Gozadas	14,42%	11,10%
B10	Salário Maternidade	0,03%	0,03%
	SUBTOTAL DE "B"	51,65%	20,86%
C	ENCARGOS SOCIAIS QUE NÃO RECEBEM INCIDÊNCIA DE "A"		
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,18%	3,22%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,10%	0,08%
C3	Férias Indenizadas	0,00%	0,00%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,57%	3,52%
C5	Indenização Adicional	0,35%	0,27%
	SUBTOTAL DE "C"	9,20%	7,09%
D	REINCIDÊNCIAS		
D1	Reincidência de "A" sobre "B"	16,01%	6,47%
D2	Reincidência de Grupo "A" sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,37%	0,28%
	SUBTOTAL DE "D"	16,38%	6,75%
	TOTAIS DE ENCARGOS SOCIAIS	108,23%	65,70%

29.347.132/0001-75
MÉTRICA ENGENHARIA EIRELI
 Av. Jorge Amado, nº 1565
 B. Jardins - CEP: 49.025-330
 Aracaju - Sergipe

Thiago Barbosa de Jesus
 Msc. Engenharia Civil e Ambiental
 CREA 271562162-5




TOMADA DE PREÇOS 03/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICO E EXECUTIVO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA (CONFORME DISCRIMINAÇÃO DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA) PARA A IMPLANTAÇÃO DA ETAPA 01 DO NOVO CAMPUS CARLOS MARIGHELA, EM CAMAÇARI, DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA

Composição do BDI PADRÃO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	PERCENTUAL (%)
A	CUSTOS INDIRETOS	5,22%
AC	Administração Central	2,84%
DF	Despesas Financeiras	0,60%
SGR	Seguros, Garantias e Riscos	1,78%
L	GARANTIA E LUCRO	5,00%
L	Lucro	5,00%
I	IMPOSTOS	8,20%
i1	PIS	0,62%
i2	COFINS	2,84%
i3	ISS	4,74%
	BDI	20,38%

$$\text{FÓRMULA BDI} = (((1+AC+SRG) \times (1+DF) \times (1+LB)) / (1-I)) - 1$$


MÉTRICA ENGENHARIA EIRELI
Thiago Barbosa de Jesus

Thiago Barbosa de Jesus
Engenharia Civil e Ambiental
CREA Nº 1562482-5

ANEXO V DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006

(Vigência: 01/01/2018)

Alíquotas e Partilha do Simples Nacional - Receitas decorrentes da prestação de serviços relacionados no § 5º-I do art. 18 desta Lei Complementar

Receita Bruta em 12 Meses (em R\$)		Alíquota	Valor a Deduzir (em R\$)
1ª Faixa	Até 180.000,00	15,50%	-
2ª Faixa	De 180.000,01 a 360.000,00	18,00%	4.500,00
3ª Faixa	De 360.000,01 a 720.000,00	19,50%	9.900,00
4ª Faixa	De 720.000,01 a 1.800.000,00	20,50%	17.100,00
5ª Faixa	De 1.800.000,01 a 3.600.000,00	23,00%	62.100,00
6ª Faixa	De 3.600.000,01 a 4.800.000,00	30,50%	540.000,00

Faixas	Percentual de Repartição dos Tributos					
	IRPJ	CSLL	Cofins	PIS/Pasep	CPP	ISS
1ª Faixa	25,00%	15,00%	14,10%	3,05%	28,85%	14,00%
2ª Faixa	23,00%	15,00%	14,10%	3,05%	27,85%	17,00%
3ª Faixa	24,00%	15,00%	14,92%	3,23%	23,85%	19,00%
4ª Faixa	21,00%	15,00%	15,74%	3,41%	23,85%	21,00%
5ª Faixa	23,00%	12,50%	14,10%	3,05%	23,85%	23,50%
6ª Faixa	35,00%	15,50%	16,44%	3,56%	29,50%	-

Receita Bruta em 12 meses	R\$2.193.879,29
Faixa de Enquadramento	5ª Faixa
Alíquota (Aliq)	23,00%
Valor a Deduzir (PD)	R\$62.100,00
Aliq. efetiva = (RBT12xAliq - PD)	20,17%

IMPOSTO	4ª FAIXA	Aliq. Efet	% FINAL
Cofins	14,10%	20,17%	2,84%
PIS/Pasep	3,05%		0,62%
ISS	23,50%		4,74%
IRPJ	23,00%		

Thiago Barbosa de Jesus
Msc. Engenharia Civil e Ambiental
CREA: 2/156-MS-5

§ 1º A. A alíquota efetiva é o resultado de: $RBT12 \times Aliq - PD$, em que:

I - RBT12: receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao período de apuração;

II - Aliq: alíquota nominal constante dos Anexos I a V desta Lei Complementar;

III - PD: parcela a deduzir constante dos Anexos I a V desta Lei Complementar.

§ 1º-B. Os percentuais efetivos de cada tributo serão calculados a partir da alíquota efetiva, multiplicada pelo percentual de repartição constante dos Anexos I a V desta Lei Complementar, observando-se que:

I - o percentual efetivo máximo destinado ao ISS será de 5% (cinco por cento), transferindo-se eventual diferença, de forma proporcional, aos tributos federais da mesma faixa de receita bruta anual;

Declaração Original

Período de Apuração: 01/11/2023 a 30/11/2023

1. Identificação do Contribuinte

CNPJ Matriz: 29.347.132/0001-76
Nome empresarial: METRICA ENGENHARIA LTDA
Data de abertura no CNPJ: 03/01/2018
Optante pelo Simples Nacional: Sim
Regime de Apuração: Competência
Nº da Declaração: 29347132202311001

1.1 CNPJ das filiais presentes nesta declaração:

Nenhuma

2. Apuração do Simples Nacional**2.1 Discriminativo de Receitas**

Total de Receitas Brutas (R\$)	Mercado Interno	Mercado Externo	Total
Receita Bruta do PA (RPA) - Competência	7.985,96	0,00	7.985,96
Receita Bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA (RBT12)	2.193.879,23	0,00	2.193.879,23
Receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao PA proporcionalizada (RBT12p)			
Receita bruta acumulada no ano-calendário corrente (RBA)	1.564.174,90	0,00	1.564.174,90
Receita bruta acumulada no ano-calendário anterior (RBAA)	1.913.782,25	0,00	1.913.782,25
Limite de receita bruta proporcionalizado	4.800.000,00	4.800.000,00	

2.2) Receitas Brutas Anteriores (R\$)**2.2.1) Mercado Interno**

01/2022	53.537,20	02/2022	10.971,92	03/2022	56.751,09	04/2022	170.027,05
05/2022	179.654,15	06/2022	125.132,14	07/2022	207.869,10	08/2022	294.929,03
09/2022	101.142,06	10/2022	76.078,16	11/2022	295.219,29	12/2022	342.471,06
01/2023	94.124,74	02/2023	78.603,16	03/2023	103.149,30	04/2023	111.462,14
05/2023	139.758,83	06/2023	264.900,20	07/2023	77.491,27	08/2023	216.308,04
09/2023	275.996,83	10/2023	194.394,43				

2.2.2) Mercado Externo

01/2022	0,00	02/2022	0,00	03/2022	0,00	04/2022	0,00
05/2022	0,00	06/2022	0,00	07/2022	0,00	08/2022	0,00
09/2022	0,00	10/2022	0,00	11/2022	0,00	12/2022	0,00
01/2023	0,00	02/2023	0,00	03/2023	0,00	04/2023	0,00
05/2023	0,00	06/2023	0,00	07/2023	0,00	08/2023	0,00
09/2023	0,00	10/2023	0,00				

2.3) Folha de Salários Anteriores (R\$)

11/2022	28.543,10	12/2022	29.415,80	01/2023	27.424,06	02/2023	27.478,86
03/2023	27.478,86	04/2023	27.478,86	05/2023	27.478,86	06/2023	28.845,40
07/2023	28.845,40	08/2023	28.845,40	09/2023	28.845,40	10/2023	27.428,75

2.3.1) Total de Folhas de Salários Anteriores (R\$) R\$ 338.108,75**2.4) Fator x**

Fator x = 0,15 - Anexo V

2.5) Valores Fixos

Não se aplica

2.6) Resumo da Declaração

Receita Bruta Auferida (regime competência)	Valor Total do Débito Declarado (R\$)
7.985,96	1.610,73

2.7) Informações da Declaração por Estabelecimento

CNPJ Estabelecimento: 29.347.132/0001-76	
Município: ARACAJU	UF: SE
Sublimite de Receita Anual (R\$): 3.600.000,00	Impedido de recolher ICMS/ISS no DAS: Não

Valor do Débito por Tributo para a Atividade (R\$): Prestação de Serviços, exceto para o exterior - Sujeitos ao fator "r", sem retenção/substituição tributária de ISS, com ISS devido ao próprio Município do estabelecimento Receita Bruta Informada: R\$ 7.985,96								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/ CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
370,47	201,34	227,11	49,13	384,16	0,00	0,00	378,52	1.610,73
Parcela 1: R\$ 7.985,96								

Totais do Estabelecimento Valor Informado: 7.985,96								
Total do Débito Declarado (exigível + suspenso)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/ CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
370,47	201,34	227,11	49,13	384,16	0,00	0,00	378,52	1.610,73
Total do Débito com Exigibilidade Suspensa (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/ CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Débito Exigível (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/ CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
370,47	201,34	227,11	49,13	384,16	0,00	0,00	378,52	1.610,73

2.8) Total Geral da Empresa

Total do Débito Declarado (exigível + suspenso) (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/ CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
370,47	201,34	227,11	49,13	384,16	0,00	0,00	378,52	1.610,73
Total do Débito com Exigibilidade Suspensa (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/ CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Débito Exigível (R\$)								
IRPJ	CSLL	COFINS	PIS/Pasep	INSS/ CPP	ICMS	IPI	ISS	Total
370,47	201,34	227,11	49,13	384,16	0,00	0,00	378,52	1.610,73

370,47	201,34	227,11	49,13	384,16	0,00	0,00	378,52	1.610,73
--------	--------	--------	-------	--------	------	------	--------	----------

3. Informações da Recepção da Declaração

Data e horário da transmissão da Declaração: 14/12/2023 10:39:59
Número do Recibo: 01.07.23348.0126069-7
Autenticação: 29354.34384.71996.32621



MÉTRICA
Engenharia

T +55 (79) 9 9117-0954
E-MAIL CONTATO@METRICAENG.COM.BR
AVENIDA JORGE AMADO, Nº 1565, SALA 04 e 06
BAIRRO JARDINS, ARACAJU-SE
CEP: 49.025-330

A

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA - PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO - COORDENAÇÃO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO

Rua Barão de Jeremoabo, S/N, Pavilhões 01 e 02, SUMAI – Coordenação de Projetos e Registros, Campus Universitário da Federação/Ondina – CEP:40.170-115
SALVADOR - BAHIA

Ref.: TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICO E EXECUTIVO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA (CONFORME DISCRIMINAÇÃO DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA) PARA A IMPLANTAÇÃO DA ETAPA 01 DO NOVO CAMPUS CARLOS MARIGHELA, EM CAMAÇARI, DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA

Assunto: DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Prezados Senhores,

A MÉTRICA ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ nº 29.347.132/0001-76, por intermédio de seu representante legal o Sr. Thiago Barbosa de Jesus, portador da Carteira de Identidade nº 1266971670 SSP/BA e do CPF nº. 05802074558, declara atendimento ao disposto no edital da Tomada de Preços nº 03/2023, sob as penas da lei, que é considerada:

X empresa de pequeno porte, nos termos da Lei Complementar nº. 123, de 14 de dezembro de 2006, não se incluindo nas hipóteses de exclusão previstas no §4º do artigo 3º do mesmo diploma; gozando, assim, do regime diferenciado e favorecido instituído pela referida Lei Complementar, para fins de participação na presente licitação.

29.347.132/0001-76
MÉTRICA ENGENHARIA EIRELI
Av. Jorge Amado, nº 1565
B. Jardins - CEP: 49.025-330
Aracaju - Sergipe

ARACAJU / SE, 05 de janeiro de 2024

Thiago Barbosa de Jesus
Msc. Engenharia Civil e Ambiental
CREA: 271562182-5

Thiago Barbosa de Jesus - CPF: 058.020.745-58 - Engenheiro Civil - CREA: 271562182-5
Sócio proprietário da MÉTRICA ENGENHARIA EIRELI – CNPJ: 29.347.132/0001-76





CEP: 49.052-330
 BARRIO JARDINS, ARACAJU-SE
 AVENIDA TORGE AMADO, Nº 1262, SALA 04 e 06
 E-MAIL: CONTATO@METRICAENGENHARIA.COM
 T +55 (71) 9 9117-0924

A

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA - PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO - COORDENAÇÃO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO
 Rua Barão de Jeremoabo, 21N, Pavilhões 01 e 02, SUMAI - Coordenação de Projetos e Registros, Campus
 Universidade da Federação\Onibina - CEP:40.170-112
 SALVADOR - BAHIA

Ref.: TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICO E EXECUTIVO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA (CONFORME DISCRIMINAÇÃO DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA) PARA A IMPLANTAÇÃO DA ETAPA 01 DO NOVO CAMPUS CARLOS MARIGHELA, EM CAMAÇARI, DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA

Assunto: Ficha Cadastral

FICHA CADASTRAL	
Nome da Empresa: MÉTRICA ENGENHARIA LTDA	
Endereço: Avenida Jorge Amado, nº 1262, Sala 04 e 06	
Bairro: Jardins	Cidade: Aracaju
CEP: 49.052-330	TE\FAX\E-MAIL: (79) 9 9117 0924 - contato@metricaeng.com.br
Natureza da Sociedade: Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresária)	
CNPJ/ME: 29.347.132\0001-76	Inscrição Estadual:
Inscrição Municipal: 113974-0	Capital Social: R\$ 150.000,00
DADOS BANCÁRIOS DA EMPRESA:	
Banco: Banco do Brasil	Nome da Agência: -
Nº da Agência: 8081-0	Tipo/Conta: 4100-9
REPRESENTANTE LEGAL:	
Nome: Thiago Barbosa de Jesus	
Endereço: Rua Francisco Rabelo Leite Neto, n 200, Apts 902	
Bairro: Atalaia	Cidade: Aracaju
CEP: 49037-240	Tel\Fax\e-mail: (79) 9 9117 0924 - thg.drps@gmail.com

Empresa optante pelo regime de tributação diferenciada previsto na Lei Complementar nº 123/2006? (x) Sim () Não

ARACAJU \ SE, 02 de Janeiro de 2024
 Thiago Barbosa de Jesus
 Msc. Eng. Civil e Ambiental - CREA: 27152185-2
 CREA: 27152185-2

Sócio proprietário da MÉTRICA ENGENHARIA EIREL - CNPJ: 29.347.132\0001-76
 Thiago Barbosa de Jesus - CPF: 028.020.742-28 - Msc. Eng. Civil e Ambiental - CREA: 27152185-2



CONSTRUTORA

MINDÊLO



(83) 99190-9484



construtoramindelo@hotmail.com

PROPOSTA DE PREÇO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICO E EXECUTIVO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA (CONFORME DISCRIMINAÇÃO DA PLANILHA ORÇAMENTARIA) PARA A IMPLANTAÇÃO DA ETAPA-01 DO NOVO CAMPUS CARLOS MARIGHELA, EM CAMACARI, DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA.

TP-03/2023

CONSTRUTORA

MINDÊLO



CONSTRUTORA

MINDÊLO

MINDÊLO CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA EPP

Rua Adolpho Ferreira Soares Filho, 169 Jard. Cidade Universitária – João Pessoa/PB CEP

58.052-170

CNPJ – 14.977.470/0001-14



A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA

TOMADA DE PREÇO Nº 03/2023

O Objeto desta licitação é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICO E EXECUTIVO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA (CONFORME DISCRIMINAÇÃO DA PLANILHA ORÇAMENTARIA) PARA A IMPLANTAÇÃO DA ETAPA 01 DO NOVO CAMPUS CARLOS MARIGHELA, EM CAMACARI, DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA.

CARTA DE PROPOSTA DE PREÇOS

Prezados Senhores,

Apresentamos e submetemos à apreciação de V. S. nossa Proposta de Preços relativa à Tomada de Preço nº 03/2023, que trata da Contratação dos serviços técnicos de elaboração de projetos básico e executivo de arquitetura e engenharia (conforme discriminação da planilha orçamentaria) para a implantação da etapa 01 do novo Campus Carlos Marighela, em Camacari, da Universidade Federal da Bahia, assumindo inteira responsabilidade por qualquer erro ou omissão que venha a ser verificada na sua preparação.

O preço total desta proposta é de R\$ 854.715,35 (Oitocentos e cinquenta e quatro mil e setecentos e quinze reais e trinta e cinco centavos) com base na data de apresentação dos documentos de habilitação da proposta técnica, de acordo com os preços unitários constantes da Planilha de Orçamento.

Declaramos que em nossos preços unitários estão incluídos todos os custos diretos e indiretos para perfeita execução dos serviços, inclusive as despesas com materiais e/ou equipamentos, mão de obra especializada ou não, segurança em geral, equipamentos auxiliares, ferramentas, encargos da Legislação Social Trabalhista, Previdenciária, da Infortunistica do Trabalho e Responsabilidade civil por qualquer dano causado a terceiros ou dispêndios resultantes de impostos, taxas, regulamentos e posturas municipais, estaduais e federais, enfim, tudo o que for necessário para a execução total e completa dos serviços civis e complementares, bem como nosso lucro, conforme projetos e especificações constantes do Edital e seus anexos, sem que nos caiba, em qualquer caso, direito regressivo em relação a Universidade Federal da Bahia.

O prazo de validade desta proposta é de 60 (sessenta) dias consecutivos, a contar do dia da apresentação dos documentos de habilitação e propostas.

01/05
[Assinatura]



CONSTRUTORA

MINDÊLO



(83) 99190-9484



construtoramindelo@hotmail.com

Declaramos ainda que quando da assinatura da ata de registro de preços o valor registrado será mantido pelo período de 12 (doze) meses, de acordo com as condições da referida ata.

Acompanham a nossa Proposta de Preços, os documentos previstos no Edital e seus anexos, bem como todos os demais julgados oportunos para perfeita compreensão e avaliação da proposta.

Na execução do serviço, observaremos rigorosamente as especificações das normas técnicas brasileiras ou qualquer outra norma que garanta a qualidade igual ou superior, bem como as recomendações e instruções da fiscalização da Universidade Federal da Bahia, assumindo, desde já a integral responsabilidade pela perfeita realização dos trabalhos, de conformidade com as normas mencionadas no edital e seus anexos.

Atenciosamente,

João Pessoa, 09 de Janeiro de 2024.

Danielle Mindêlo de Souza Santos

MINDÊLO CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA

CNPJ: 14.977.470/0001-14

DANIELLE MINDÊLO DE SOUZA SANTOS

CPF: 010.630.604-94

DIRETORA

CONSTRUTORA

MINDÊLO

02/



CONSTRUTORA

MINDÊLO

MINDÊLO CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA EPP

Rua Adolpho Ferreira Soares Filho, 169 Jard. Cidade Universitária – João Pessoa/PB CEP

58.052-170

CNPJ: 14.977.470/0001-14

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
MINDÉLO CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA
 CNPJ: 14.977.470/0001-14

Obr: **SERVIÇOS TÉCNICOS DE ELABORAÇÃO DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO, SONDAGEM E PROJETOS EXECUTIVOS DE ENGENHARIA**

Data:  **CONSÓRCIO MINDÉLO**
DEZEMBRO/2023

Endereço: **Campus Universitário de Camaçari, Bahia**

Área (m²): **78.760,00**

ESTIMATIVA ORÇAMENTÁRIA PARA CONTRATAÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA						
20.06.2023/ORSE-ABRIL	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS		UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1		PROJETOS BASICO E EXECUTIVO PARA INFRAESTRUTURA – ICTI			RS 311.116,10	
1.1	ORSE	9346 LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO	M2	78.760,00	0,22	17.327,20
1.2	ORSE	12266 PROJETO DE TERRAPLANAGEM	M2	78.760,00	0,39	30.716,40
1.3	ORSE	12281 PROJETO DE ESGOTO SANITARIO COM TRATAMENTO SIMPLES	M2	78.760,00	0,30	23.628,00
1.4	ORSE	12288 REDE EXTERNA DE ALIMENTAÇÃO DE AGUA	M2	78.760,00	0,40	31.504,00
1.5	ORSE	12293 REDE EXTERNA DE ENERGIA ELETRICA/ DISTRIBUIÇÃO NO CAMPUS	M2	78.760,00	0,30	23.628,00
1.6	ORSE	12826 PROJETO COMPLETO EXECUTIVO DE SUBESTAÇÃO DE ENERGIA EM NÍVEL EXECUTIVO,	UND	1,00	2.500,00	2.500,00
1.7	ORSE	12274 REDE EXTERNA DE DRENAGEM	M2	78.760,00	0,33	25.990,80
1.8	ORSE	7320 PROJETO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	M2	78.760,00	0,67	52.769,20
1.9	ORSE	12270 PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO EXTERNA	M2	78.760,00	0,67	52.769,20
1.10	SINAPI	91677 PROJETO REDE PUBLICA SUBTERRANEA PARA FIBRA OTICA	H	80,00	80,00	6.400,00
1.11	SINAPI	91677 PROJETO CFTV PARA AREA EXTERNA	H	80,00	80,00	6.400,00
1.12	SINAPI	100306 PROJETO REDE PUBLICA DE HIDRANTES COMBATE A INCENDIO	H	110,00	129,03	14.193,30
1.13	ORSE	12825 PROJETO DE PAISAGISMO E MOBILIÁRIO URBANO	M2	78.760,00	0,25	19.690,00
1.14	SINAPI	100306 PROFISSIONAIS PLENOS NECESSÁRIOS E HABILITADOS PARA CONFECCÃO DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA CONFORME ORIENTAÇÕES DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO	H	40,00	90,00	3.600,00
2		PROJETOS DE ENGENHARIA PARA GUARITA-PORTICO – ICTI			RS 33.230,00	
2.1	ORSE	7029 PROJETO EXECUTIVO GERAL DE ARQUITETURA, COORDENAÇÃO E COMPATIBILIZAÇÃO DE PROJETOS	M2	300,00	9,00	2.700,00
2.2	ORSE	6876 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SONDAGEM	UND	1,00	2.000,00	2.000,00
2.3	ORSE	12328 DESLOCAMENTO DE EQUIPAMENTO DE SONDAGEM	UND	4,00	200,00	800,00
2.4	ORSE	10016 SONDAGEM A PERCUSSÃO	M	100,00	130,00	13.000,00
2.5	ORSE	7103 PROJETO DE SUPER ESTRUTURA	M2	300,00	6,50	1.950,00
2.6	ORSE	7103 PROJETOS DE FUNDAÇÃO	M2	300,00	6,50	1.950,00
2.7	ORSE	7344 PROJETO HIDRÁULICO	M2	300,00	2,50	750,00
2.8	ORSE	12280 PROJETO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	M2	300,00	2,00	600,00
2.9	ORSE	7317 PROJETO ELETRICO	M2	300,00	4,50	1.350,00
2.10	ORSE	12826 PROJETO DE SUBESTAÇÃO ABRIGADA	UND	1,00	2.000,00	2.000,00
2.11	ORSE	7360 PROJETO DE INSTALAÇÃO DE CFTV/CATV, SONORIZAÇÃO E ALARME	M2	300,00	1,00	300,00
2.12	ORSE	7355 PROJETO DE INSTALACAO TELEFONIA, LOGICA E CABEAMENTO ESTRUTURADO	M2	300,00	2,50	750,00
2.13	SINAPI	100306 PROJETO DE SISTEMA DE DETECÇÃO DE ALARME DE INCÊNDIO	H	8,00	80,00	640,00
2.14	ORSE	7352 PROJETO PREVENÇÃO E COMBATE A INCENDIO	M2	300,00	3,00	900,00

DANIELLE MINDELO DE SOUZA
 Assinado de forma digital por DANIELLE MINDELO DE SOUZA SANTOS:01063060494
 SANTOS:01063060494 Dados: 2024.01.03 15:04:37 -03'00'

03 /

ESTIMATIVA ORÇAMENTÁRIA PARA CONTRATAÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA							
2.15	ORSE	7366	INSTALAÇÕES DE VENTILACAO, EXAUSTAO E CLIMATIZAÇÃO	M2	300,00	3,00	900,00
2.16	SINAPI	100306	PROJETO DE IMPERMEABILIZAÇÃO (COBERTURA ANEXO)	H	8,00	90,00	720,00
2.17	SINAPI	100306	PROFISSIONAIS PLENOS NECESSÁRIOS E HABILITADOS PARA CONFEÇÃO DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA CONFORME ORIENTAÇÕES DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO	H	24,00	80,00	1.920,00
3			PROJETOS DE ENGENHARIA PARA O PAVILHÃO MULTIUSO – ICTI			RS 236.840,00	
3.1	ORSE	7030	PROJETO EXECUTIVO GERAL DE ARQUITETURA, COORDENAÇÃO E COMPATIBILIZAÇÃO DE PROJETOS	M2	4.136,00	11,00	45.496,00
3.2	ORSE	6876	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SONDAGEM	UND	1,00	2.500,00	2.500,00
3.3	ORSE	12328	DESLOCAMENTO DE EQUIPAMENTO DE SONDAGEM	UND	16,00	250,00	4.000,00
3.4	ORSE	10016	SONDAGEM A PERCUSSÃO	M	400,00	120,00	48.000,00
3.5	ORSE	7103	PROJETO DE SUPER ESTRUTURA	M2	4.136,00	6,00	24.816,00
3.6	ORSE	11493	PROJETOS DE FUNDAÇÃO	M2	4.136,00	6,00	24.816,00
3.7	ORSE	7345	PROJETO HIDRÁULICO	M2	4.136,00	2,00	8.272,00
3.8	ORSE	7341	PROJETO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	M2	4.136,00	2,00	8.272,00
3.9	ORSE	7317	PROJETO ELETRICO INCLUINDO ÁREAS URBANIZADAS	M2	4.136,00	4,00	16.544,00
3.10	ORSE	12826	PROJETO DE SUBESTAÇÃO ABRIGADA	UND	1,00	2.500,00	2.500,00
3.11	ORSE	11501	PROJETO SPDA	M2	4.136,00	1,00	4.136,00
3.12	ORSE	7362	PROJETO DE INSTALAÇÃO DE CFTV/CATV, SONORIZAÇÃO E ALARME	M2	4.136,00	1,00	4.136,00
3.13	ORSE	7357	PROJETO DE INSTALACAO TELEFONIA, LOGICA E CABEAMENTO ESTRUTURADO	M2	4.136,00	1,00	4.136,00
3.14	SINAPI	100306	PROJETO DE SISTEMA DE DETECÇÃO DE ALARME DE INCÊNDIO	H	40,00	60,00	2.400,00
3.15	ORSE	7352	PROJETO PREVENÇÃO E COMBATE A INCENDIO	M2	4.136,00	3,00	12.408,00
3.16	ORSE	7366	PROJETO DE INSTALACAO DE VENTILACAO, EXAUSTAO E CLIMATIZAÇÃO	M2	4.136,00	3,00	12.408,00
3.17	SINAPI	100306	PROJETO COMUNICAÇÃO VISUAL/SINALIZAÇÃO	H	40,00	70,00	2.800,00
3.18	SINAPI	100306	PROJETO DE IMPERMEABILIZAÇÃO	H	40,00	70,00	2.800,00
3.19	SINAPI	100306	PROFISSIONAIS PLENOS NECESSÁRIOS E HABILITADOS PARA CONFEÇÃO DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA CONFORME ORIENTAÇÕES DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO	H	80,00	80,00	6.400,00
4			PROJETOS DE ENGENHARIA PARA O PONTO DISTRIBUIÇÃO – ICTI			RS 55.927,20	
4.1	ORSE	7029	PROJETO EXECUTIVO GERAL DE ARQUITETURA, COORDENAÇÃO E COMPATIBILIZAÇÃO DE PROJETOS	M2	590,00	10,00	5.900,00
4.2	ORSE	6876	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SONDAGEM	UND	1,00	2.300,00	2.300,00
4.3	ORSE	12328	DESLOCAMENTO DE EQUIPAMENTO DE SONDAGEM	UND	4,00	349,00	1.396,00
4.4	ORSE	10016	SONDAGEM A PERCUSSÃO	M	100,00	130,00	13.000,00
4.5	ORSE	7103	PROJETO DE SUPER ESTRUTURA	M2	590,00	6,00	3.540,00
4.6	ORSE	7103	PROJETOS DE FUNDAÇÃO	M2	590,00	6,00	3.540,00
4.7	ORSE	7345	PROJETO HIDRÁULICO	M2	590,00	2,00	1.180,00
4.8	ORSE	7341	PROJETO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	M2	590,00	2,00	1.180,00
4.9	ORSE	7317	PROJETO ELETRICO INCLUINDO ÁREAS URBANIZADAS	M2	590,00	5,68	3.351,20
4.10	ORSE	12826	PROJETO DE SUBESTAÇÃO ABRIGADA	UND	1,00	2.500,00	2.500,00
4.11	ORSE	11501	PROJETO SPDA	M2	590,00	1,00	590,00
4.12	ORSE	7360	PROJETO DE INSTALAÇÃO DE CFTV/CATV, SONORIZAÇÃO E ALARME	M2	590,00	1,00	590,00

DANIELLE MINDELO
DE SOUZA
SANTOS:010630604
94

Assinado de forma digital por
DANIELLE MINDELO DE
SOUZA SANTOS:01063060494
Dados: 2024.01.03 15:05:03
-03'00"

04/9

ESTIMATIVA ORÇAMENTÁRIA PARA CONTRATAÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA							
4.13	ORSE	7355	PROJETO DE INSTALACAO TELEFONIA, LOGICA E CABEAMENTO ESTRUTURADO	M2	590,00	2,00	1.180,00
4.14	SINAPI	100306	PROJETO DE SISTEMA DE DETECÇÃO DE ALARME DE INCÊNDIO	H	16,00	70,00	1.120,00
4.15	ORSE	7352	PROJETO PREVENÇÃO E COMBATE A INCENDIO	M2	590,00	3,00	1.770,00
4.16	ORSE	13615	PROJETO DE INSTALAÇÃO DE GLP	UND	1,00	1.500,00	1.500,00
4.17	ORSE	7366	INSTALAÇÕES DE VENTILACAO, EXAUSTAO E CLIMATIZAÇÃO	M2	590,00	3,00	1.770,00
4.18	SINAPI	100306	PROJETO COMUNICAÇÃO VISUAL/SINALIZAÇÃO	H	40,00	70,00	2.800,00
4.19	SINAPI	100306	PROJETO TRATAMENTO ACUSTICO	H	40,00	70,00	2.800,00
4.20	SINAPI	100306	PROJETO DE IMPERMEABILIZAÇÃO	H	16,00	70,00	1.120,00
4.21	SINAPI	100306	PROFISSIONAIS PLENOS NECESSÁRIOS E HABILITADOS PARA CONFECCÃO DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA CONFORME ORIENTAÇÕES DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO	M2	40,00	70,00	2.800,00
5			PROJETOS DE ENGENHARIA PARA O PAVILHÃO LABORATORIOS - ICTI			RS 217.602,05	
5.1	ORSE	7030	PROJETO EXECUTIVO GERAL DE ARQUITETURA, COORDENAÇÃO E COMPATIBILIZAÇÃO DE PROJETOS	M2	3.649,46	15,00	54.741,90
5.2	ORSE	6876	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SONDA GEM	UND	1,00	2.500,00	2.500,00
5.3	ORSE	12328	DESLOCAMENTO DE EQUIPAMENTO DE SONDA GEM	UND	14,00	250,00	3.500,00
5.4	ORSE	10016	SONDA GEM A PERCUSSÃO	M	350,00	120,00	42.000,00
5.5	ORSE	7103	PROJETO DE SUPER ESTRUTURA	M2	3.649,46	6,00	21.896,76
5.6	ORSE	11493	PROJETOS DE FUNDAÇÃO	M2	3.649,46	6,00	21.896,76
5.7	ORSE	7345	PROJETO HIDRÁULICO	M2	3.649,46	2,00	7.298,92
5.8	ORSE	7341	PROJETO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	M2	3.649,46	2,00	7.298,92
5.9	ORSE	7317	PROJETO ELETRICO INCLUINDO ÁREAS URBANIZADAS	M2	3.649,46	3,00	10.948,38
5.10	ORSE	12826	PROJETO DE WSUBESTAÇÃO ABRIGADA	UND	1,00	2.500,00	2.500,00
5.11	ORSE	11501	PROJETO SPDA	M2	3.649,46	1,00	3.649,46
5.12	ORSE	7362	PROJETO DE INSTALAÇÃO DE CFTV/CATV, SONORIZAÇÃO E ALARME	M2	3.649,46	1,00	3.649,46
5.13	ORSE	7357	PROJETO DE INSTALACAO TELEFONIA, LOGICA E CABEAMENTO ESTRUTURADO	M2	3.649,46	1,00	3.649,46
5.14	SINAPI	100306	PROJETO DE SISTEMA DE DETECÇÃO DE ALARME DE INCÊNDIO	H	40,00	60,00	2.400,00
5.15	ORSE	7352	PROJETO PREVENÇÃO E COMBATE A INCENDIO	M2	3.649,46	3,00	10.948,38
5.16	ORSE	7366	PROJETO DE INSTALACAO DE VENTILACAO, EXAUSTAO E CLIMATIZAÇÃO	M2	3.649,46	2,50	9.123,65
5.17	SINAPI	100306	PROJETO COMUNICAÇÃO VISUAL/SINALIZAÇÃO	H	40,00	60,00	2.400,00
5.18	SINAPI	100306	PROJETO DE IMPERMEABILIZAÇÃO	H	40,00	60,00	2.400,00
5.19	SINAPI	100306	PROFISSIONAIS PLENOS NECESSÁRIOS E HABILITADOS PARA CONFECCÃO DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA CONFORME ORIENTAÇÕES DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO	H	80,00	60,00	4.800,00
						TOTAL:	RS 854.715,35

DANIELLE MINDELO
DE SOUZA

SANTOS:0106306049

4

Assinado de forma digital por
DANIELLE MINDELO DE
SOUZA SANTOS:01063060494

Dados: 2024.01.03 15:05:15

-03'00'

05/05
g



UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
 PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
 COORDENAÇÃO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO
 TOMADA DE PREÇOS Nº. 03/2023
 Processo Administrativo nº. 23066.040035/2023-17
 Data: 09 de Janeiro de 2024 - 10:00h.

Serviço:
 SERVIÇOS TÉCNICOS DE ELABORAÇÃO DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO, SONDADEM E PROJETOS EXECUTIVOS DE ENGENHARIA

Endereço:
 Rua Barão de Jeremoabo, S/N, Pavilhões 01 e 02, SUMAI – Coordenação de Projetos e Registros, Campus Universitário da Federação/Ondina, – Salvador – Ba – CEP:40.170-115

Área (m²): 78.760,00 Preço / M2 10,87

ESTIMATIVA ORÇAMENTARIA						%
SEQ.	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)	
				R\$	855.935,33	100,00%
1	PROJETOS BASICO E EXECUTIVO PARA INFRAESTRUTURA – ICTI			R\$	315.626,91	
1.1	LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO	M2	78.760,00	0,35	19.020,54	2,22%
1.2	PROJETO DE TERRAPLANAGEM	M2	78.760,00	0,61	33.150,08	3,87%
1.3	PROJETO DE ESGOTO SANITARIO COM TRATAMENTO SIMPLES	M2	78.760,00	0,49	26.628,76	3,11%
1.4	REDE EXTERNA DE ALIMENTAÇÃO DE AGUA	M2	78.760,00	0,54	29.345,98	3,43%
1.5	REDE EXTERNA DE ENERGIA ELETTRICA/ DISTRIBUIÇÃO NO	M2	78.760,00	0,49	26.628,76	3,11%
1.6	PROJETO COMPLETO EXECUTIVO DE SUBESTAÇÃO DE ENERGIA	UND	1,00	4.569,00	3.152,61	0,37%
1.7	REDE EXTERNA DE DRENAGEM	M2	78.760,00	0,43	23.368,09	2,73%
1.8	PROJETO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	M2	78.760,00	0,90	48.909,96	5,71%
1.9	PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO EXTERNA	M2	78.760,00	0,97	52.714,07	6,16%
1.10	PROJETO REDE PUBLICA SUBTERRANEA PARA FIBRA OTICA	H	80,00	115,26	6.362,35	0,74%
1.11	PROJETO CFTV PARA AREA EXTERNA	H	80,00	115,26	6.362,35	0,74%
1.12	PROJETO REDE PUBLICA DE HIDRANTES COMBATE A INCENDIO	H	110,00	129,03	9.793,38	1,14%
1.13	PROJETO DE PAISAGISMO E MOBILIÁRIO URBANO	M2	78.760,00	0,49	26.628,76	3,11%
1.14	PROFISSIONAIS PLENOS NECESSÁRIOS E HABILITADOS PARA	H	40,00	129,03	3.561,23	0,42%
2	PROJETOS DE ENGENHARIA PARA GUARITA-PORTICO – ICTI			R\$	31.964,39	
2.1	PROJETO EXECUTIVO GERAL DE ARQUITETURA, COORDENAÇÃO	M2	300,00	20,06	4.152,42	0,49%
2.2	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE	UND	1,00	2.718,00	1.875,42	0,22%
2.3	DESLOCAMENTO DE EQUIPAMENTO DE SONDADEM	UND	4,00	349,00	963,24	0,11%
2.4	SONDADEM A PERCUSSÃO	M	100,00	140,97	9.726,93	1,14%
2.5	PROJETO DE SUPER ESTRUTURA	M2	300,00	8,58	1.776,06	0,21%
2.6	PROJETOS DE FUNDAÇÃO	M2	300,00	8,58	1.776,06	0,21%
2.7	PROJETO HIDRÁULICO	M2	300,00	3,02	625,14	0,07%
2.8	PROJETO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	M2	300,00	2,54	525,78	0,06%
2.9	PROJETO ELETRICO	M2	300,00	5,68	1.175,76	0,14%
2.10	PROJETO DE SUBESTAÇÃO ABRIGADA	UND	1,00	4.569,00	3.152,61	0,37%
2.11	PROJETO DE INSTALACAO DE CFTV/CATV, SONORIZAÇÃO E	M2	300,00	1,52	314,64	0,04%
2.12	PROJETO DE INSTALACAO TELEFONIA, LOGICA E CABEAMENTO	M2	300,00	2,66	550,62	0,06%
2.13	PROJETO DE SISTEMA DE DETECÇÃO DE ALARME DE INCÊNDIO	H	8,00	129,03	712,25	0,08%
2.14	PROJETO PREVENÇÃO E COMBATE A INCENDIO	M2	300,00	4,53	937,71	0,11%
2.15	INSTALAÇÕES DE VENTILACAO, EXAUSTAO E CLIMATIZAÇÃO	M2	300,00	4,11	850,77	0,10%
2.16	PROJETO DE IMPERMEABILIZAÇÃO (COBERTURA ANEXO)	H	8,00	129,03	712,25	0,08%
2.17	PROFISSIONAIS PLENOS NECESSÁRIOS E HABILITADOS PARA	H	24,00	129,03	2.136,74	0,25%
3	PROJETOS DE ENGENHARIA PARA O PAVILHÃO MULTIUSO – ICTI			R\$	239.193,04	
3.1	PROJETO EXECUTIVO GERAL DE ARQUITETURA, COORDENAÇÃO	M2	4.136,00	21,39	61.043,64	7,13%
3.2	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE	UND	1,00	2.718,00	1.875,42	0,22%
3.3	DESLOCAMENTO DE EQUIPAMENTO DE SONDADEM	UND	16,00	349,00	3.852,96	0,45%
3.4	SONDADEM A PERCUSSÃO	M	400,00	140,97	38.907,72	4,55%

02



UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
 PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
 COORDENAÇÃO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO
 TOMADA DE PREÇOS Nº. 03/2023
 Processo Administrativo nº. 23066.040035/2023-17
 Data: 09 de janeiro de 2024 - 10:00h.

Serviço:
 SERVIÇOS TÉCNICOS DE ELABORAÇÃO DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO, SONDAAGEM
 E PROJETOS EXECUTIVOS DE ENGENHARIA

Endereço:

Rua Barão de Jeremoabo, S/N, Pavilhões 01 e 02, S/UMAI - Coordenação de Projetos e
 Registros, Campus Universitário da Federação/Ondina, - Salvador - Ba - CEP:40.178-115

Área (m2):
 78.760,00

Valor Total (R\$):
 855.935,33

Custo p/m2 (R\$):
 10,87

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	V ITEM (R\$)	%	ETAPA 1		ETAPA 2		ETAPA 3		ETAPA 4	
				%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)
1	PROJETOS BÁSICO E EXECUTIVO PARA INFRAESTRUTURA - ICTI										
1.1	LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO	19.020,54	2,22%	100,0%	19.020,54						
1.2	PROJETO DE TERRAPLANAGEM	23.152,09	2,87%			20,0%	4.630,42	40,0%	13.290,03	40,0%	13.290,03
1.3	PROJETO DE ESGOTO SANITÁRIO COM TRATAMENTO SIMPLES	25.628,78	3,17%			20,0%	5.125,75	40,0%	10.651,50	40,0%	10.651,50
1.4	REDE EXTERNA DE ALIMENTAÇÃO DE ÁGUA	29.345,98	3,63%			20,0%	5.869,20	40,0%	11.738,39	40,0%	11.738,39
1.5	REDE EXTERNA DE ENERGIA ELÉTRICA/DISTRIBUIÇÃO NO CAMPUS COM APROVAÇÃO DA COELBA	26.628,78	3,17%			20,0%	5.325,75	40,0%	10.651,50	40,0%	10.651,50
1.6	PROJETO COMPLETO EXECUTIVO DE SUBESTAÇÃO DE ENERGIA EM NÍVEL EXECUTIVO	3.152,61	0,37%			20,0%	630,52	40,0%	1.261,04	40,0%	1.261,04
1.7	REDE EXTERNA DE DRENAGEM	23.368,09	2,73%			20,0%	4.673,62	40,0%	9.347,24	40,0%	9.347,24
1.8	PROJETO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	48.930,90	5,71%			20,0%	9.786,18	40,0%	19.572,36	40,0%	19.572,36
1.9	PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO EXTERNA	52.714,07	6,19%			20,0%	10.542,81	40,0%	21.085,63	40,0%	21.085,63
1.10	PROJETO REDE PÚBLICA SUBTERRÂNEA PARA FIBRA ÓPTICA	4.362,25	0,49%			20,0%	1.272,47	40,0%	2.544,94	40,0%	2.544,94
1.11	PROJETO CFTV PARA ÁREA EXTERNA	4.362,25	0,49%			20,0%	1.272,47	40,0%	2.544,94	40,0%	2.544,94
1.12	PROJETO REDE PÚBLICA DE HIDRANTES COMBATE A INCÊNDIO	9.783,38	1,14%			20,0%	1.956,68	40,0%	3.913,35	40,0%	3.913,35
1.13	PROJETO DE PAISAGISMO E MOBILIÁRIO URBANO	26.628,78	3,17%			20,0%	5.325,75	40,0%	10.651,50	40,0%	10.651,50
1.14	PROFISSIONAIS PLENOS NECESSÁRIOS E HABILITADOS PARA CONFECÇÃO DA PLANILHA	3.561,23	0,40%							100,0%	3.561,23
2	PROJETOS DE ENGENHARIA PARA GUARITA-PORTICO - ICTI										
2.1	PROJETO EXECUTIVO GERAL DE ARQUITETURA, COORDENAÇÃO E COMPATIBILIZAÇÃO DE PROJETOS	4.132,42	0,46%			20,0%	826,49	40,0%	1.652,97	40,0%	1.652,97
2.2	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SONDAAGEM	1.875,42	0,22%	100,0%	1.875,42						
2.3	DESLOCAMENTO DE EQUIPAMENTO DE SONDAAGEM	863,24	0,11%	100,0%	863,24						
2.4	SONDAAGEM A PERCUSSÃO	8.726,83	1,01%	100,0%	8.726,83						
2.5	PROJETO DE SUPER ESTRUTURA	1.778,06	0,21%			20,0%	355,61	40,0%	711,22	40,0%	711,22
2.6	PROJETOS DE FUNDAÇÃO	1.778,06	0,21%			20,0%	355,61	40,0%	711,22	40,0%	711,22
2.7	PROJETO HIDRÁULICO	625,14	0,07%			20,0%	125,03	40,0%	250,06	40,0%	250,06
2.8	PROJETO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	625,78	0,07%			20,0%	125,16	40,0%	250,31	40,0%	250,31
2.9	PROJETO ELÉTRICO	1.175,78	0,14%			20,0%	235,15	40,0%	470,30	40,0%	470,30
2.10	PROJETO DE SUBESTAÇÃO ABRIGADA	3.152,61	0,37%			20,0%	630,52	40,0%	1.261,04	40,0%	1.261,04
2.11	PROJETO DE INSTALAÇÃO DE CFTV/CATV, SONORIZAÇÃO E ALARME	314,64	0,04%			20,0%	62,93	40,0%	125,86	40,0%	125,86
2.12	PROJETO DE INSTALAÇÃO TELEFONIA, LÓGICA E CABEAMENTO ESTRUTURADO	350,42	0,04%			20,0%	70,08	40,0%	140,16	40,0%	140,16
2.13	PROJETO DE SISTEMA DE DETECÇÃO DE ALARME DE INCÊNDIO	712,25	0,08%			20,0%	142,45	40,0%	284,90	40,0%	284,90
2.14	PROJETO PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO	637,71	0,08%			20,0%	127,54	40,0%	255,08	40,0%	255,08
2.15	INSTALAÇÕES DE VENTILAÇÃO, EXAUSTÃO E CLIMATIZAÇÃO	890,77	0,10%			20,0%	178,15	40,0%	356,31	40,0%	356,31
2.16	PROJETO DE IMPERMEABILIZAÇÃO (COBERTURA ANEXO)	712,25	0,08%			20,0%	142,45	40,0%	284,90	40,0%	284,90
2.17	PROFISSIONAIS PLENOS NECESSÁRIOS E HABILITADOS PARA CONFECÇÃO DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA CONFORME ORIENTAÇÕES DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO	2.136,74	0,25%							100,0%	2.136,74
3	PROJETOS DE ENGENHARIA PARA O PAVILHÃO MULTUSO - ICTI										
3.1	PROJETO EXECUTIVO GERAL DE ARQUITETURA, COORDENAÇÃO E COMPATIBILIZAÇÃO DE PROJETOS	61.043,64	7,13%			20,0%	12.208,73	40,0%	24.417,46	40,0%	24.417,46
3.2	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SONDAAGEM	1.875,42	0,22%	100,0%	1.875,42						
3.3	DESLOCAMENTO DE EQUIPAMENTO DE SONDAAGEM	3.852,95	0,45%	100,0%	3.852,95						
3.4	SONDAAGEM A PERCUSSÃO	38.927,72	4,52%	100,0%	38.927,72						
3.5	PROJETO DE SUPER ESTRUTURA	24.485,85	2,86%			20,0%	4.897,17	40,0%	9.794,34	40,0%	9.794,34
3.6	PROJETOS DE FUNDAÇÃO	19.881,50	2,30%			20,0%	3.976,30	40,0%	7.952,60	40,0%	7.952,60
3.7	PROJETO HIDRÁULICO	6.908,29	0,81%			20,0%	1.381,66	40,0%	2.763,32	40,0%	2.763,32
3.8	PROJETO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	6.908,29	0,81%			20,0%	1.381,66	40,0%	2.763,32	40,0%	2.763,32
3.9	PROJETO ELÉTRICO INCLUINDO ÁREAS URBANIZADAS	18.208,91	2,12%			20,0%	3.641,78	40,0%	7.283,56	40,0%	7.283,56
3.10	PROJETO DE SUBESTAÇÃO ABRIGADA	3.152,61	0,37%			20,0%	630,52	40,0%	1.261,04	40,0%	1.261,04
3.11	PROJETO SPDA	3.852,95	0,45%			20,0%	770,59	40,0%	1.541,17	40,0%	1.541,17

04

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
 PRO-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
 COORDENAÇÃO DE MATERIAIS E PATRIMÔNIO
 TOMADA DE PREÇOS Nº. 03/2023
 Processo Administrativo nº. 23066.040035/2023-17
 Data: 09 de janeiro de 2024 - 10:00h.

Serviço:
 SERVIÇOS TÉCNICOS DE ELABORAÇÃO DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO, SONDADEG E PROJETOS
 EXECUTIVOS DE ENGENHARIA

Endereço:
 Rua Barão de Jeremoabo, S/N, Pavilhões 01 e 02, SUMAI - Coordenação de Projetos e Registros, Campus
 Universitário da Federação/Ondina, - Salvador - Ba - CEP:40.170-115

Área (m²):
 78.760,00

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA - SINAPI CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

BAHIA					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COM DESONERAÇÃO		SEM DESONERAÇÃO	
		HORISTA %	MENSALISTA %	HORISTA %	MENSALISTA %
GRUPO A					
A1	INSS			20,00	20,00
A2	SESI	1,50	1,50	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60	0,60	0,60
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50	2,50	2,50	2,50
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	3,00	3,00	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00	8,00	8,00
A9	SECONCI				
IA	TOTAL	16,80	16,80	36,80	36,80
GRUPO B					
B1	REPÓSIO SEMANAL REMUNERADO	17,97		17,97	
B2	FERIADOS	3,97		3,97	
B3	AUXÍLIO-ENFERMIDADE	0,88	0,67	0,88	0,67
B4	DÉCIMO-TERCEIRO SALÁRIO	10,90	8,33	10,90	8,33
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,07	0,06	0,07	0,06
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,73	0,56	0,73	0,56
B7	DIAS DE CHUVAS	2,03		2,03	
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,11	0,08	0,11	0,08
B9	FÉRIAS GOZADAS	9,21	7,04	9,21	7,04
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03	0,03	0,03	0,03
IB	TOTAL	45,90	16,77	45,90	16,77
GRUPO C					
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	5,40	4,13	5,40	4,13
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,13	0,10	0,58	0,22
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	4,25	3,25	4,25	3,25
C4	DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	3,72	2,85	3,72	2,85
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,45	0,35	0,45	0,35
C	TOTAL	13,95	10,68	14,40	10,80
GRUPO D					
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	7,71	2,82	16,89	6,17
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,45	0,35	0,48	0,37
D	TOTAL	8,16	3,17	17,37	6,54
TOTAL (A+B+C+D)		84,81	47,42	114,47	70,91

CVS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
 CNPJ N.º: 30.289.448/0001-38
 Representante Legal/Eng. Eletricista
 Claudir Sousa Dos Santos
 CPF Nº 981.858.705-78
 CREA 52.704-D/BA

CLAUDIR SOUSA DOS
 SANTOS:98185870578

Assinado de forma digital por
 CLAUDIR SOUSA DOS
 SANTOS:98185870578
 Dados: 2024.01.08 23:52:21
 -03'00'



UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
COORDENAÇÃO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO
TOMADA DE PREÇOS Nº. 03/2023
Processo Administrativo nº. 23066.040035/2023-17
Data: 09 de janeiro de 2024 - 10:00h.

Serviço:

SERVIÇOS TÉCNICOS DE ELABORAÇÃO DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO, SONDAÇÃO E
PROJETOS EXECUTIVOS DE ENGENHARIA

Endereço:

Rua Barão de Jeremoabo, S/N, Pavilhões 01 e 02, SUMAI – Coordenação de Projetos e
Registros, Campus Universitário da Federação/Ondina, – Salvador – Ba – CEP:40.170-115

BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS

ITEM	COMPOSIÇÃO	TAXA (%)
K1	DESPESAS ADIMINTRATIVAS	4,56%
K1.a	ESCRITORIO CENTRAL	2,37%
K1.b	VIAGENS	1,50%
K1.c	OUTROS	0,69%
K2	TRIBUTOS	4,13%
K2.a	ISS	2,70%
K2.b	PIS	0,25%
K2.c	COFINS	1,18%
K3	LUCRO	12,00%
	TOTAL	22,15%

CVS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ N.º: 30.289.448/0001-38
Representante Legal/Eng. Eletricista
Claudir Sousa Dos Santos
CPF N° 981.858.705-78
CREA 52.704-D/BA

CLAUDIR SOUSA
DOS
SANTOS:9818587
0578

Assinado de forma digital
por CLAUDIR SOUSA DOS
SANTOS:98185870578
Dados: 2024.01.08
23:51:01 -03'00'

Rua Zeferino Correia nº77, Edifício Comercial Lobo, Sala 305, Centro, Vitória da Conquista – BA
CEP 45000-520 Tel.: (71) 98791-3789 – e-mail: cvs@engcvs.com.br
CNPJ: 30.289.448/0001-38

07



TOMADA DE PREÇOS: 03/2023

ESPRIT NOUVEAU ARQUITETURA E URBANISMO SS LTDA – ME
 CNPJ 68.636.182/0001-25

CARTA PROPOSTA

Pessoa Jurídica Licitante: **ESPRIT NOUVEAU ARQUITETURA E URBANISMO SS LTDA**

CNPJ (MF) 68.636.182/0001-25

Tel. (41) 3019-2011 Celular: (41) 98422-6876

E-mail carlos@ena.arq.br

Endereço: Rua Marechal Hermes, 678 conjuntos 33 e 34 – Curitiba/PR

Conta Corrente: 1305-1 Agência: 1316 Banco: 104 – Caixa Econômica Federal

1. Objeto a prestação dos serviços técnicos de elaboração de Projetos Básico e Executivo de Arquitetura e Engenharia (conforme discriminação da Planilha orçamentária) para a implantação da etapa 01 do novo Campus Carlos Marighela, em Camaçari, da Universidade Federal da Bahia.

2. VALOR GLOBAL: O valor global de nossa proposta para a execução dos serviços objeto dessa licitação é de **R\$ 865.859,22** (oitocentos e sessenta e cinco mil, oitocentos e cinquenta e nove reais e vinte e dois centavos), conforme planilha anexa, baseada na planilha fornecida no Edital onde estão descritos os seguintes campos: descrição dos serviços, unidade, quantidade, preço unitário e preço total.

	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1	PROJETOS BASICO E EXECUTIVO PARA INFRAESTRUTURA – ICTI				319.286,35
1.1	LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO	M2	78.760,00	0,24	19.241,07
1.2	PROJETO DE TERRAPLANAGEM	M2	78.760,00	0,43	33.534,43
1.3	PROJETO DE ESGOTO SANITARIO COM TRATAMENTO SIMPLES	M2	78.760,00	0,34	26.937,50
1.4	REDE EXTERNA DE ALIMENTAÇÃO DE AGUA	M2	78.760,00	0,38	29.686,22
1.5	REDE EXTERNA DE ENERGIA ELETRICA/ DISTRIBUIÇÃO NO CAMPUS COM APROVAÇÃO NA COELBA	M2	78.760,00	0,34	26.937,50
1.6	PROJETO COMPLETO EXECUTIVO DE SUBESTAÇÃO DE ENERGIA EM NÍVEL EXECUTIVO,	UND	1,00	3.189,16	3.189,16
1.7	REDE EXTERNA DE DRENAGEM	M2	78.760,00	0,30	23.639,03
1.8	PROJETO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	M2	78.760,00	0,63	49.477,03
1.9	PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO EXTERNA	M2	78.760,00	0,68	53.325,25
1.10	PROJETO REDE PUBLICA SUBTERRANEA PARA FIBRA OTICA	H	80,00	80,45	6.436,12
1.11	PROJETO CFTV PARA AREA EXTERNA	H	80,00	80,45	6.436,12
1.12	PROJETO REDE PUBLICA DE HIDRANTES COMBATE A INCENDIO	H	110,00	90,06	9.906,92
1.13	PROJETO DE PAISAGISMO E MOBILIÁRIO URBANO	M2	78.760,00	0,34	26.937,50
1.14	PROFISSIONAIS PLENOS NECESSÁRIOS E HABILITADOS PARA CONFECCÃO DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA CONFORME ORIENTAÇÕES DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO	H	40,00	90,06	3.602,52
2	PROJETOS DE ENGENHARIA PARA GUARITA-PORTICO – ICTI			R\$	32.334,99
2.1	PROJETO EXECUTIVO GERAL DE ARQUITETURA, COORDENAÇÃO E COMPATIBILIZAÇÃO DE PROJETOS	M2	300,00	14,00	4.200,56
2.2	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SONDAAGEM	UND	1,00	1.897,16	1.897,16
2.3	DESLOCAMENTO DE EQUIPAMENTO DE SONDAAGEM	UND	4,00	243,60	974,41

CARLOS EDUARDO XAVIER DA SILVA BITTENCOURT
 73863467949

Rua Marechal Hermes, 678 conjuntos 33 e 34 - CEP 80.530-230 - Centro Cívico - Curitiba - Paraná - Brasil
 tel: 55 41 98422-6876 e 41 99976-6483 email: ena@ena.arq.br

JOSE RODRIGO SILVA DE CARVALHO
 71383482672

016978-6/CPF AL...
 QU-VALID. QU-AR...
 DIGITAL...
 QU-182203000113...
 QU-182203000113...
 QU-182203000113...
 QU-182203000113...
 QU-182203000113...
 QU-182203000113...
 QU-182203000113...
 QU-182203000113...

5

TOMADA DE PREÇOS: 03/2023

ESPRIT NOUVEAU ARQUITETURA E URBANISMO SS LTDA – ME
CNPJ 68.636.182/0001-25

2.4	SONDAGEM A PERCUSSÃO	M	100,00	98,40	9.839,71
2.5	PROJETO DE SUPER ESTRUTURA	M2	300,00	5,99	1.796,65
2.6	PROJETOS DE FUNDAÇÃO	M2	300,00	5,99	1.796,65
2.7	PROJETO HIDRÁULICO	M2	300,00	2,11	632,39
2.8	PROJETO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	M2	300,00	1,77	531,88
2.9	PROJETO ELETRICO	M2	300,00	3,96	1.189,39
2.10	PROJETO DE SUBESTAÇÃO ABRIGADA	UND	1,00	3.189,16	3.189,16
2.11	PROJETO DE INSTALAÇÃO DE CFTV/CATV, SONORIZAÇÃO E ALARME	M2	300,00	1,06	318,29
2.12	PROJETO DE INSTALACAO TELEFONIA, LOGICA E CABEAMENTO ESTRUTURADO	M2	300,00	1,86	557,00
2.13	PROJETO DE SISTEMA DE DETECÇÃO DE ALARME DE INCÊNDIO	H	8,00	90,06	720,50
2.14	PROJETO PREVENÇÃO E COMBATE A INCENDIO	M2	300,00	3,16	948,58
2.15	INSTALAÇÕES DE VENTILACAO, EXAUSTAO E CLIMATIZAÇÃO	M2	300,00	2,87	860,63
2.16	PROJETO DE IMPERMEABILIZAÇÃO (COBERTURA ANEXO)	H	8,00	90,06	720,50
2.17	PROFISSIONAIS PLENOS NECESSÁRIOS E HABILITADOS PARA CONFECCÃO DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA CONFORME ORIENTAÇÕES DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO	H	24,00	90,06	2.161,51
3	PROJETOS DE ENGENHARIA PARA O PAVILHÃO MULTIUSO – ICTI			R\$	241.967,20
3.1	PROJETO EXECUTIVO GERAL DE ARQUITETURA, COORDENAÇÃO E COMPATIBILIZAÇÃO DE PROJETOS	M2	4.136,00	14,93	61.751,39
3.2	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SONDAGEM	UND	1,00	1.897,16	1.897,16
3.3	DESLOCAMENTO DE EQUIPAMENTO DE SONDAGEM	UND	16,00	243,60	3.897,63
3.4	SONDAGEM A PERCUSSÃO	M	400,00	98,40	39.358,82
3.5	PROJETO DE SUPER ESTRUTURA	M2	4.136,00	5,99	24.769,84
3.6	PROJETOS DE FUNDAÇÃO	M2	4.136,00	4,82	19.919,80
3.7	PROJETO HIDRÁULICO	M2	4.136,00	1,69	6.986,37
3.8	PROJETO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	M2	4.136,00	1,69	6.986,37
3.9	PROJETO ELETRICO INCLUINDO ÁREAS URBANIZADAS	M2	4.136,00	3,96	16.397,75
3.10	PROJETO DE SUBESTAÇÃO ABRIGADA	UND	1,00	3.189,16	3.189,16
3.11	PROJETO SPDA	M2	4.136,00	0,94	3.897,35
3.12	PROJETO DE INSTALAÇÃO DE CFTV/CATV, SONORIZAÇÃO E ALARME	M2	4.136,00	0,89	3.695,27
3.13	PROJETO DE INSTALACAO TELEFONIA, LOGICA E CABEAMENTO ESTRUTURADO	M2	4.136,00	1,51	6.264,63
3.14	PROJETO DE SISTEMA DE DETECÇÃO DE ALARME DE INCÊNDIO	H	40,00	90,06	3.602,52
3.15	PROJETO PREVENÇÃO E COMBATE A INCENDIO	M2	4.136,00	3,16	13.077,78
3.16	PROJETO DE INSTALACAO DE VENTILACAO, EXAUSTAO E CLIMATIZAÇÃO	M2	4.136,00	2,87	11.865,27
3.17	PROJETO COMUNICAÇÃO VISUAL/SINALIZAÇÃO	H	40,00	90,06	3.602,52
3.18	PROJETO DE IMPERMEABILIZAÇÃO	H	40,00	90,06	3.602,52
3.19	PROFISSIONAIS PLENOS NECESSÁRIOS E HABILITADOS PARA CONFECCÃO DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA CONFORME ORIENTAÇÕES DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO	H	80,00	90,06	7.205,04
4	PROJETOS DE ENGENHARIA PARA O PONTO DISTRIBUIÇÃO – ICTI			R\$	56.368,71

TOMADA DE PREÇOS: 03/2023

ESPRIT NOUVEAU ARQUITETURA E URBANISMO SS LTDA – ME
CNPJ 68.636.182/0001-25

4.1	PROJETO EXECUTIVO GERAL DE ARQUITETURA, COORDENAÇÃO E COMPATIBILIZAÇÃO DE PROJETOS	M2	590,00	14,00	8.261,11
4.2	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SONDAAGEM	UND	1,00	1.897,16	1.897,16
4.3	DESLOCAMENTO DE EQUIPAMENTO DE SONDAAGEM	UND	4,00	243,60	974,41
4.4	SONDAAGEM A PERCUSSÃO	M	100,00	98,40	9.839,71
4.5	PROJETO DE SUPER ESTRUTURA	M2	590,00	5,99	3.533,42
4.6	PROJETOS DE FUNDAÇÃO	M2	590,00	5,99	3.533,42
4.7	PROJETO HIDRÁULICO	M2	590,00	1,69	996,60
4.8	PROJETO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	M2	590,00	1,69	996,60
4.9	PROJETO ELETRICO INCLUINDO ÁREAS URBANIZADAS	M2	590,00	3,96	2.339,14
4.10	PROJETO DE SUBESTAÇÃO ABRIGADA	UND	1,00	3.189,16	3.189,16
4.11	PROJETO SPDA	M2	590,00	0,94	555,96
4.12	PROJETO DE INSTALAÇÃO DE CFTV/CATV, SONORIZAÇÃO E ALARME	M2	590,00	1,06	625,97
4.13	PROJETO DE INSTALACAO TELEFONIA, LOGICA E CABEAMENTO ESTRUTURADO	M2	590,00	1,86	1.095,44
4.14	PROJETO DE SISTEMA DE DETECÇÃO DE ALARME DE INCÊNDIO	H	16,00	90,06	1.441,01
4.15	PROJETO PREVENÇÃO E COMBATE A INCENDIO	M2	590,00	3,16	1.865,54
4.16	PROJETO DE INSTALAÇÃO DE GLP	UND	1,00	1.282,92	1.282,92
4.17	INSTALAÇÕES DE VENTILACAO, EXAUSTAO E CLIMATIZAÇÃO	M2	590,00	2,87	1.692,58
4.18	PROJETO COMUNICAÇÃO VISUAL/SINALIZAÇÃO	H	40,00	90,06	3.602,52
4.19	PROJETO TRATAMENTO ACUSTICO	H	40,00	90,06	3.602,52
4.20	PROJETO DE IMPERMEABILIZAÇÃO	H	16,00	90,06	1.441,01
4.21	PROFISSIONAIS PLENOS NECESSÁRIOS E HABILITADOS PARA CONFECCÃO DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA CONFORME ORIENTAÇÕES DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO	M2	40,00	90,06	3.602,52
5	PROJETOS DE ENGENHARIA PARA O PAVILHÃO LABORATORIOS – ICTI			R\$	215.901,98
5.1	PROJETO EXECUTIVO GERAL DE ARQUITETURA, COORDENAÇÃO E COMPATIBILIZAÇÃO DE PROJETOS	M2	3.649,46	14,93	54.487,24
5.2	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SONDAAGEM	UND	1,00	1.897,16	1.897,16
5.3	DESLOCAMENTO DE EQUIPAMENTO DE SONDAAGEM	UND	14,00	243,60	3.410,43
5.4	SONDAAGEM A PERCUSSÃO	M	350,00	98,40	34.438,97
5.5	PROJETO DE SUPER ESTRUTURA	M2	3.649,46	5,99	21.856,03
5.6	PROJETOS DE FUNDAÇÃO	M2	3.649,46	4,82	17.576,53
5.7	PROJETO HIDRÁULICO	M2	3.649,46	1,69	6.164,52
5.8	PROJETO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	M2	3.649,46	1,69	6.164,52
5.9	PROJETO ELETRICO INCLUINDO ÁREAS URBANIZADAS	M2	3.649,46	3,96	14.468,80
5.10	PROJETO DE WSUBESTAÇÃO ABRIGADA	UND	1,00	3.189,16	3.189,16
5.11	PROJETO SPDA	M2	3.649,46	0,94	3.438,89
5.12	PROJETO DE INSTALAÇÃO DE CFTV/CATV, SONORIZAÇÃO E ALARME	M2	3.649,46	0,89	3.260,57
5.13	PROJETO DE INSTALACAO TELEFONIA, LOGICA E CABEAMENTO ESTRUTURADO	M2	3.649,46	1,51	5.527,69

TOMADA DE PREÇOS: 03/2023

ESPRIT NOUVEAU ARQUITETURA E URBANISMO SS LTDA – ME
CNPJ 68.636.182/0001-25

5.14	PROJETO DE SISTEMA DE DETECÇÃO DE ALARME DE INCÊNDIO	H	40,00	90,06	3.602,52
5.15	PROJETO PREVENÇÃO E COMBATE A INCENDIO	M2	3.649,46	3,16	11.539,37
5.16	PROJETO DE INSTALACAO DE VENTILACAO, EXAUSTAO E CLIMATIZAÇÃO	M2	3.649,46	2,87	10.469,50
5.17	PROJETO COMUNICAÇÃO VISUAL/SINALIZAÇÃO	H	40,00	90,06	3.602,52
5.18	PROJETO DE IMPERMEABILIZAÇÃO	H	40,00	90,06	3.602,52
5.19	PROFISSIONAIS PLENOS NECESSÁRIOS E HABILITADOS PARA CONFECCÃO DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA CONFORME ORIENTAÇÕES DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO	H	80,00	90,06	7.205,04
				TOTAL:	R\$ 865.859,22

3. Declaramos que em nosso preço já estão computados, custos operacionais, seguros em geral, encargos da legislação trabalhista e previdenciária, dispêndios resultantes de impostos, taxas, seguros regulamentos e posturas municipais, estaduais e federais, enfim, tudo o que for necessário para a execução total dos serviços (tais como taxas, fretes e outros), bem como nosso lucro e demais elementos constantes do Edital, não cabendo posteriormente, quaisquer acréscimos previsíveis.

4. O cronograma físico financeiro é o abaixo apresentado e segue o padrão fornecido no Edital de documentos convocatórios:

ETAPA 1 – IMPLANTAÇÃO CAMPUS CAMAÇARI					
FASE PRELIMINAR					
PRIMEIRA MEDIÇÃO : SERVIÇO DE TOPOGRAFIA E SONDAGEM					
1	REUNIÃO 01: APRESENTAÇÃO DE DIRETRIZES E VISITA AO LOCAL	UFBA/CONTRATADA	VISITA AO LOCAL PARA CONHECIMENTO DA ÁREA E ESCLARECIMENTO DO TRABALHO		1
2	DESENVOLVIMENTO DOS PRIMEIROS TRABALHOS	CONTRATADA	DESENVOLVIMENTO DE RELATÓRIO SOBRE POSSÍVEIS PROPOSTAS PARA IMPLANTAÇÃO DO CAMPUS		5
3	ENTREGA RELATÓRIO	CONTRATADA	REUNIÃO NO LOCAL PARA APRESENTAÇÃO E PROPOSTAS DE IMPLANTAÇÃO DO CAMPUS		1
4	DESENVOLVIMENTO PRIMEIROS SERVIÇOS	CONTRATADA	PERÍODO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA E SONDAGEM		10
5	ENTREGA TOPOGRAFIA E SONDAGEM	CONTRATADA	ENTREGA PRODUTOS: TOPOGRAFIA E SONDAGEM		1
6	AVALIAÇÃO PRODUTOS ENTREGUES	UFBA/SUMAI	PERÍODO EM QUE A UFBA AVALIARÁ O MATERIAL ENTREGUE		10
7	ENTREGA REALTÓRIO	UFBA/CONTRATADA	ENTREGA RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO		1
8	REVISÃO MATERIAL	CONTRATADA	PERÍODO DESTINADO À REVISÃO DOS TRABALHOS, CASO TENHA SIDO SINALIZADO PELA UFBA		5
9	ENTREGA FINAL	CONTRATADA	ENTREGA DOS PRODUTOS FINAIS DA ETAPA		1
SUB-TOTAL					35

CARLOS EDUARDO XAVIER DA SILVA BITTENCOURT:
73863467949

AVENIDA DA SILVA BITTENCOURT
73863467949
DIR. C-ER, O-MCP-Brazil, OJ-Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RJ/D, OJ-MF/D
e-CPF A3, OJ-VALD, OJ-AR-BENHA,
DIG-TAL, OJ-Videconferencia,
OJ-1932033000115, CN-CARLOS
EDUARDO XAVIER DA SILVA
BITTENCOURT.73863467949
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização
Data: 2024-01-08 12:02:55

JOSE RODRIGO SILVA DE CARVALHO:
71383492972

71383492972
DIR. C-ER, O-MCP-Brazil,
OJ-Secretaria de Receita Federal do
Brasil - RJ/D, OJ-MF/D e-CPF A3,
OJ-VALD, OJ-AR-BENHA DIG-TAL,
OJ-Videconferencia,
OJ-1932033000115, CN-JOSE
RODRIGO SILVA DE CARVALHO,
71383492972
Razão: Eu sou o autor deste
documento
Localização

TOMADA DE PREÇOS: 03/2023

ESPRIT NOUVEAU ARQUITETURA E URBANISMO SS LTDA – ME
CNPJ 68.636.182/0001-25

FASE PROJETO – PRÉ PROJETO				
SEGUNDA MEDIÇÃO – 20% DO SALDO CONTRATADO				
10	DESENVOLVIMENTO PROJETO PRÉ-EXECUÇÃO	CONTRATADA	DESENVOLVIMENTO SOLUÇÕES DOS PROJETOS COMPLEMENTARES	15
			CONSULTA ÀS CONCESSIONÁRIAS LOCAIS, SE NECESSÁRIO	
11	ENTREGA PROJETO PRÉ-EXECUÇÃO	CONTRATADA	APRESENTAÇÃO/ENTREGA PROJETO PRÉ-EXECUÇÃO	1
12	AVALIAÇÃO PROJETO PRÉ-EXECUÇÃO	UFBA/SUMAI	AVALIAÇÃO PROJETO PRÉ-EXECUÇÃO	15
13	ENTREGA RELATÓRIO AVALIAÇÃO PROJETO PRÉ-EXECUÇÃO	UFBA/SUMAI	APRESENTAÇÃO/ENTREGA RELATÓRIO AVALIAÇÃO PROJETO PRÉ-EXECUÇÃO	1
14	DESENVOLVIMENTO ALTERAÇÕES SOLICITADAS PELA SUMAI/UFBA	CONTRATADA	ADEQUAÇÃO DO PROJETO PRÉ-EXECUÇÃO ÀS SOLICITAÇÕES DA UFBA	10
15	REUNIÃO 4: ENTREGA FINAL PROJETO PRÉ-EXECUÇÃO	CONTRATADA	APRESENTAÇÃO/ENTREGA FINAL PROJETO PRÉ-EXECUÇÃO	1
16	AVALIAÇÃO ENTREGA FINAL PROJETO PRÉ-EXECUÇÃO	UFBA/SUMAI	AVALIAÇÃO PROJETO FINAL PRÉ-EXECUÇÃO	10
SUB-TOTAL				53

FASE PROJETO – PROJETO BÁSICO				
TERCEIRA MEDIÇÃO – 40% DO SALDO CONTRATADO				
17	PROJETO BÁSICO	CONTRATADA	ELABORAÇÃO PROJETO BÁSICO	30
18	REUNIÃO 05: ENTREGA PROJETO BÁSICO	CONTRATADA	APRESENTAÇÃO COMPATIBILIDADE DOS PROJETOS/ENTREGA PROJETO BÁSICO / ORÇAMENTO	1
19	AVALIAÇÃO PROJETO BÁSICO	UFBA/SUMAI	AVALIAÇÃO PROJETO BÁSICO	15
20	ENTREGA RELATÓRIO AVALIAÇÃO PROJETO BÁSICO	UFBA/SUMAI	APRESENTAÇÃO/ENTREGA RELATÓRIO AVALIAÇÃO PROJETO BÁSICO	1
21	DESENVOLVIMENTO ALTERAÇÕES SOLICITADAS PELA SUMAI/UFBA	CONTRATADA	ADEQUAÇÃO DO PROJETO BÁSICO ÀS SOLICITAÇÕES DA UFBA	15
22	ENTREGA REVISÃO PROJETO BÁSICO	CONTRATADA	APRESENTAÇÃO/ENTREGA REVISÃO PROJETO BÁSICO	1
23	AVALIAÇÃO REVISÃO PROJETO BÁSICO	UFBA/SUMAI	REVISÃO PROJETO BÁSICO	10
24	ENTREGA RELATÓRIO FINAL PROJETO BÁSICO	CONTRATADA	APRESENTAÇÃO/ENTREGA RELATÓRIO FINAL PROJETO BÁSICO	1
SUB-TOTAL				74

ETAPA 03 – PROJETO EXECUTIVO				
QUARTA MEDIÇÃO – 40% DO SALDO CONTRATADO				
17	PROJETO EXECUTIVO	CONTRATADA	DESENVOLVIMENTO PROJETO EXECUTIVO	30
18	ENTREGA PROJETO EXECUTIVO	CONTRATADA	APRESENTAÇÃO/ENTREGA PROJETO EXECUTIVO	1
19	AVALIAÇÃO PROJETO EXECUTIVO	UFBA/SUMAI	AVALIAÇÃO PROJETO EXECUTIVO	15
20	ENTREGA RELATÓRIO AVALIAÇÃO PROJETO EXECUTIVO	UFBA/SUMAI	APRESENTAÇÃO/ENTREGA RELATÓRIO AVALIAÇÃO PROJETO EXECUTIVO	1
21	REVISÃO PROJETO EXECUTIVO	CONTRATADA	ADEQUAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO ÀS SOLICITAÇÕES DA UFBA	15
22	ENTREGA FINAL PROJETO EXECUTIVO	CONTRATADA	APRESENTAÇÃO/ENTREGA REVISÃO PROJETO EXECUTIVO	1
23	AVALIAÇÃO REVISÃO PROJETO EXECUTIVO	UFBA/SUMAI/CONT RATADA	AVALIAÇÃO REVISÃO PROJETO EXECUTIVO / CONSOLIDAÇÃO DO ORÇAMENTO	10
24	ENTREGA RELATÓRIO FINAL PROJETO EXECUTIVO	UFBA/SUMAI/CONT RATADA	APRESENTAÇÃO/ENTREGA RELATÓRIO FINAL AVALIAÇÃO PROJETO EXECUTIVO / CONSOLIDAÇÃO DO ORÇAMENTO	1
SUB-TOTAL				74
TOTAL DE DIAS				236

CARLOS EDUARDO
XAVIER DA SILVA
BITTENCOURT:
73863467949

DN=C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria de Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB-e-CPF-A3, OU=VALID, OU=AR SENHA DIGITAL, OU=Videoconferencia, OU=19520630000115, CN=CARLOS EDUARDO XAVIER DA SILVA BITTENCOURT 73863467949
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:

JOSE RODRIGO
SILVA DE
CARVALHO:
71383492972

DN=C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria de Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB-e-CPF-A3, OU=VALID, OU=AR SENHA DIGITAL, OU=Videoconferencia, OU=19520630000115, CN=JOSE RODRIGO SILVA DE CARVALHO 71383492972
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:

TOMADA DE PREÇOS: 03/2023

ESPRIT NOUVEAU ARQUITETURA E URBANISMO SS LTDA – ME
CNPJ 68.636.182/0001-25

5. o BDI é de 22,36 % (vinte e dois vírgula trinta e seis por cento) e foi calculado baseado nos seguintes parâmetros, não havendo, devido à característica da contratação BDI diferenciado (reduzido) para aquisição de máquinas e equipamentos.

BDI foi calculado de acordo com os parâmetros e fórmula retirados do Acórdão Nº 2369/2011 e 2622/2013 do TCU (Tribunal de Contas da União)	
COMPOSIÇÃO DO BDI	
Bonificação	4,50%
ISS	5,00%
PIS	0,65%
COFINS	3,00%
CPRB	4,50%
Despesas Financeiras	0,27%
Administração Central	1,12%
Seguros / Garantia	0,18%
Riscos	0,12%
BDI TOTAL	22,36%
OBS:	
1	$BDI = \frac{\{(1 + A) * (1 + B + D) * (1 + C)\}}{(1 - E)} - 1$, onde:
	A = DESPESAS FINANCEIRAS
	B = ADMINISTRAÇÃO CENTRAL;
	C = BENEFÍCIO / LUCRO;
	D = RISCOS, SEGUROS E GARANTIAS;
	E = ISS + PIS + COFINS+ CPRB
2	- Discriminação do BDI
	A – Despesas financeiras: são aquelas decorrentes do custo do capital de giro para fazer frente às despesas realizadas antes do efetivo recebimento das devidas receitas. Foi apropriada por estimativa.
	B – Administração Central: são as despesas relativas à manutenção de parcela do custo do escritório central da empresa, tais como: instalações do imóvel/sede (custo de propriedade ou de locação de imóveis); aquisição e manutenção dos equipamentos da sede (computadores, ar condicionado, veículos e correlatos); despesas administrativas (secretária, vigilante, auxiliar de escritório, contínuo, assessorias terceirizadas - ex. contadoria); despesas com consumo (água, luz, telefone, material para escritório, material para limpeza, alimentos, etc). Foi apropriada por estimativa.
	C – Benefício/Lucro: é a parcela que contempla a remuneração do construtor, definidos com base em valor percentual sobre o total dos custos diretos e despesas indiretas, excluídas aquelas referentes às parcelas tributárias. A taxa adotada como benefício deve ser entendida como uma provisão de onde será retirado o lucro do construtor, após desconto de todos os encargos decorrentes de inúmeras incertezas que podem ocorrer durante as obras, difíceis de serem mensuradas no seu conjunto.
	D – Riscos Imprevistos, Garantias e Seguros: valores para cobertura de despesas imprevisíveis e os seguros e garantias estabelecidos no Projeto Básico.
	E – Valores Relativos aos Tributos: – Impostos sobre serviços de qualquer natureza – ISS, é imposto de competência municipal, consoante art. 156, inciso III, da Constituição Federal. Alíquota de 5% sobre o valor total da nota fiscal.



TOMADA DE PREÇOS: 03/2023

ESPRIT NOUVEAU ARQUITETURA E URBANISMO SS LTDA – ME
CNPJ 68.636.182/0001-25

- Contribuição para o Programa de Integração Social – PIS. A taxa do PIS, definida pelos Decretos-Lei nº 2.445 e 2.449/88, é de 0,65% sobre a receita operacional bruta.
- Contribuição para o Programa de Financiamento da Seguridade Social – COFINS, definida pela Lei 9.718/98, é de 3%, sobre a receita operacional bruta.
- Contribuição Patronal sobre a Receita Bruta, definida pela Lei 12.844, de 19 de julho de 2013, é de 2%, sobre a receita operacional bruta.

6. VALIDADE DA PROPOSTA: 180 (cento e oitenta) dias a contar da data marcada para sua abertura.

Curitiba, 05 de janeiro de 2024.

**CARLOS EDUARDO
XAVIER DA SILVA
BITTENCOURT**
73863467949

Assinado digitalmente por CARLOS EDUARDO XAVIER DA SILVA BITTENCOURT:73863467949
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria de Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=VALID, OU=AR SENHA DIGITAL, OU=Videoconferencia, OU=1962063000115, CN=CARLOS EDUARDO XAVIER DA SILVA BITTENCOURT:73863467949
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024-01-08 12:00:48
Fónt: PhantomPDF Versão: 9.0.0

ESPRIT NOUVEAU ARQ URB SS LTDA
CNPJ 68.636.182/0001-25
CARLOS EDUARDO X. S. BITTENCOURT
SÓCIO GERENTE
ARQUITETO – CAU A-78100-2
RG 4.461.181-3 SSP/PR CPF 738.634.679-49

**JOSE RODRIGO
SILVA DE
CARVALHO**
71383492972

Assinado digitalmente por JOSE RODRIGO SILVA DE CARVALHO 71383492972
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria de Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=VALID, OU=AR SENHA DIGITAL, OU=Videoconferencia, OU=1962063000115, CN=JOSE RODRIGO SILVA DE CARVALHO 71383492972
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024-01-08 12:00:14
Fónt: PhantomPDF Versão: 9.0.0

ESPRIT NOUVEAU ARQ URB SS LTDA
CNPJ 68.636.182/0001-25
JOSÉ RODRIGO SILVA DE CARVALHO
SÓCIO GERENTE
ARQUITETO – CAU A-78101-0
RG 1.455.331 SSP/PR CPF 713.834.929-72



UFBA

**UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
COORDENAÇÃO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO**

TOMADA DE PREÇOS N°. 03/2023

Processo Administrativo n°. 23066.040035/2023-17

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICO E EXECUTIVO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA (CONFORME DISCRIMINAÇÃO DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA) PARA A IMPLANTAÇÃO DA ETAPA 01 DO NOVO CAMPUS CARLOS MARIGHELA, EM CAMAÇARI, DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA.

2. PROPOSTA COMERCIAL

Data: 11/08/2023 às 10:00h (horário LOCAL)

Salvador, 09 de janeiro de 2024.

Proposta 001/COM/FOR/2024

A
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
COORDENAÇÃO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO

Ref.: **TOMADA DE PREÇOS No. 03/2023**
Processo: nº **23066.040035/2023-17**


Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICO E EXECUTIVO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA (CONFORME DISCRIMINAÇÃO DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA) PARA A IMPLANTAÇÃO DA ETAPA 01 DO NOVO CAMPUS CARLOS MARIGHELA, EM CAMAÇARI, DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA.

CARTA DE APRESENTAÇÃO

A **JCA Engenharia e Arquitetura Ltda.**, inscrita no CNPJ nº **07.470.178/0001-45**, apresenta aqui a sua **PROPOSTA DE PREÇOS**, em conformidade com o estabelecido no edital.

Atenciosamente,

Salvador, 09 de janeiro de 2024.



JCA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA
José Carlos da Rocha
CREA RNP 050093923-3
CPF 056.558.975-04
Sócio / Diretor Técnico



Salvador, 09 de janeiro de 2024.

Proposta 001/COM/FOR/2024

A
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
COORDENAÇÃO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO

Ref.: **TOMADA DE PREÇOS No. 03/2023**
Processo: nº **23066.040035/2023-17**

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICO E EXECUTIVO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA (CONFORME DISCRIMINAÇÃO DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA) PARA A IMPLANTAÇÃO DA ETAPA 01 DO NOVO CAMPUS CARLOS MARIGHELA, EM CAMAÇARI, DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA.

PROPOSTA DE PREÇOS

A JCA Engenharia e Arquitetura Ltda., inscrita no CNPJ nº **07.470.178/0001-45**, por intermédio de seu representante legal, o Sr. **Mayrthon Paulo Costa Júnior**, portador da Carteira de Identidade RG nº 94002351992 SSP/CE e CPF/MF nº 736.525.633-87, infra-assinado para fins do disposto no edital, **DECLARA**, a sua **PROPOSTA DE PREÇOS**, com o intuito de participar da licitação de **TOMADA DE PREÇOS No. 02/2023**, nos seguintes termos:

1. **VALOR ESTIMADO:**

- **R\$ 991.300,58 (novecentos e noventa e um mil e trezentos reais e cinquenta e oito centavos);**

LOTE/ITEM ITEM 01	DESCRIÇÃO DO ITEM PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICO E EXECUTIVO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA (CONFORME DISCRIMINAÇÃO DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA) PARA A IMPLANTAÇÃO DA ETAPA 01 DO NOVO CAMPUS CARLOS MARIGHELA, EM CAMAÇARI, DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA.
VALOR TOTAL DO ITEM R\$ (novecentos e noventa e um mil e trezentos reais e cinquenta e oito centavos)	R\$ 991.300,58
PRAZO DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO	obedecerão a dinâmica de entrega definidos no cronograma deste Termo de Referência
PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA – item 8.1.1 do Edital	180 (cento e oitenta) dias

2. **VALIDADE DA PROPOSTA:**

- prazo de validade da proposta é de **180 (cento e oitenta) dias**, a contar da data de abertura do certame, conforme subitem 8.1 do Edital.

- Validade da Proposta até: 09/07/2024.

3. PRAZOS:

- O prazo de vigência do contrato é de 336 (trezentos e trinta e seis dias);
- No que tange à execução dos projetos, seus prazos obedecerão a dinâmica de entrega definidos no cronograma deste Termo de Referência

4. EM ANEXO:

- Planilha de Custos e Formação de Preços;
- Cronograma Físico-Financeiro;
- Composição do BDI – Benefícios e Despesas Indiretas;

5. DADOS DA PROPONENTE:

- Proponente: **JCA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA.**
- CNPJ: **07.470.178/0001-45**
- Endereço: Rua Alceu Amoroso Lima, nº 276-A, sala 910, Edif. Mondial Salvador Office
- Bairro: Caminho das Árvores
- Cidade: Salvador
- Estado: Bahia
- CEP: 41.820-770
- Tel./Fax: (71) 3503-0000
- E-mail: comercial@jcaengenharia.com.br

6. DADOS DO SIGNATÁRIO E GERENTE DO CONTRATO:

- Nome: **Mayrthon Paulo Costa Júnior**
- Endereço: Rua Solon Pinheiro, nº 1070, Apto. 1905, Torre B, Residencial Travertino de Fátima
- Bairro: José Bonifácio
- Cidade: Fortaleza
- Estado: Ceará
- Profissão: Engenheiro Eletricista
- Estado Civil: Casado
- CPF: 736.525.633-87
- RG: 94002351992 SSP/CE
- CREA RNP 060191712-0
- Nacionalidade: Brasileira
- E-mail: mayrthon@jcaengenharia.com.br

7. DADOS BANCÁRIOS:

- Banco: 001 – Banco do Brasil
- Agência: 2976-9 – Avenida Manoel Dias
- C/C: 115.019-7


048

8. OBSERVAÇÕES:

- Os preços ofertados abrangem (estão incluídos) todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execução do objeto e todos os insumos que os compõem, tais como despesas com impostos, taxas, fretes, seguros e quaisquer outros que incidam na contratação do objeto;

9. DECLARAÇÕES:

- Declaramos que examinamos, conhecemos e nos submetemos a todas as condições e especificações contidas no Edital e anexos da **TOMADA DE PREÇOS No. 03/2023** – Processo administrativo nº **23066.040035/2023-17**, não havendo quaisquer conflitos entre suas cláusulas; que os preços apresentados na proposta acima incluem todas as despesas, inclusive com impostos, relativas à realização integral do objeto licitado de acordo com as especificações e os padrões exigidos e que assumimos total responsabilidade pelas informações prestadas.

Salvador, 09 de janeiro de 2024.



JCA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA

José Carlos da Rocha
CREA RNP 050093923-3
CPF 056.558.975-04
Sócio / Diretor Técnico



Salvador, 09 de janeiro de 2024.

A
 UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
 PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
 COORDENAÇÃO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO
 Ref.: TOMADA DE PREÇOS No. 03/2023

Processo: nº 23066.040035/2023-17

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICO E EXECUTIVO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA (CONFORME DISCRIMINAÇÃO DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA) PARA A IMPLANTAÇÃO DA ETAPA 01 DO NOVO CAMPUS CARLOS MARIGHELA, EM CAMAÇARI, DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA.

ESTIMATIVA ORÇAMENTÁRIA PARA CONTRATAÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA						
	20.06.2023/ORSE- ABRIL/2023	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1		PROJETOS BÁSICO E EXECUTIVO PARA INFRAESTRUTURA - ICTI			R\$ 392.793,65	
1.1	ORSE 9346	LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO	M2	78.760,00	0,33	25.990,80
1.2	ORSE 12266	PROJETO DE TERRAPLANAGEM	M2	78.760,00	0,52	40.955,20
1.3	ORSE 12281	PROJETO DE ESGOTO SANITÁRIO COM TRATAMENTO SIMPLES	M2	78.760,00	0,42	33.079,20
1.4	ORSE 12288	REDE EXTERNA DE ALIMENTAÇÃO DE ÁGUA	M2	78.760,00	0,46	36.229,60
1.5	ORSE 12293	REDE EXTERNA DE ENERGIA ELÉTRICA/ DISTRIBUIÇÃO NO CAMPUS COM	M2	78.760,00	0,42	33.079,20
1.6	ORSE 12826	PROJETO COMPLETO EXECUTIVO DE SUBESTAÇÃO DE ENERGIA EM NÍVEL EXECUTIVO,	UND	1,00	3.883,65	3.883,65
1.7	ORSE 12274	REDE EXTERNA DE DRENAGEM	M2	78.760,00	0,37	29.141,20
1.8	ORSE 7320	PROJETO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	M2	78.760,00	0,77	60.645,20
1.9	ORSE 12270	PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO EXTERNA	M2	78.760,00	0,82	64.583,20
1.10	SINAPI 91677	PROJETO REDE PÚBLICA SUBTERRÂNEA PARA FIBRA ÓTICA	H	80,00	97,97	7.837,60
1.11	SINAPI 91677	PROJETO CFTV PARA ÁREA EXTERNA	H	80,00	97,97	7.837,60
1.12	SINAPI 100306	PROJETO REDE PÚBLICA DE HIDRANTES COMBATE A INCÊNDIO	H	110,00	109,68	12.064,80
1.13	ORSE 12825	PROJETO DE PAISAGISMO E MOBILIÁRIO URBANO	M2	78.760,00	0,42	33.079,20
1.14	SINAPI 100306	PROFISSIONAIS PLENOS NECESSÁRIOS E HABILITADOS PARA CONFEÇÃO DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA CONFORME ORIENTAÇÕES DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO	H	40,00	109,68	4.387,20
2		PROJETOS DE ENGENHARIA PARA GUARITA-PORTICO - ICTI			R\$ 37.359,84	
2.1	ORSE 7029	PROJETO EXECUTIVO GERAL DE ARQUITETURA, COORDENAÇÃO E COMPATIBILIZAÇÃO DE PROJETOS	M2	300,00	14,44	4.332,00
2.2	ORSE 6876	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SONDA GEM	UND	1,00	2.554,92	2.554,92
2.3	ORSE 12328	DESLOCAMENTO DE EQUIPAMENTO DE SONDA GEM	UND	4,00	328,06	1.312,24
2.4	ORSE 10016	SONDA GEM A PERCUSSÃO	M	100,00	132,51	13.251,00
2.5	ORSE 7103	PROJETO DE SUPER ESTRUTURA	M2	300,00	6,18	1.854,00
2.6	ORSE 7103	PROJETOS DE FUNDAÇÃO	M2	300,00	6,18	1.854,00
2.7	ORSE 7344	PROJETO HIDRÁULICO	M2	300,00	2,17	651,00
2.8	ORSE 12280	PROJETO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	M2	300,00	1,83	549,00
2.9	ORSE 7317	PROJETO ELÉTRICO	M2	300,00	4,09	1.227,00
2.10	ORSE 12826	PROJETO DE SUBESTAÇÃO ABRIGADA	UND	1,00	3.289,68	3.289,68
2.11	ORSE 7360	PROJETO DE INSTALAÇÃO DE CFTV/CATV, SONORIZAÇÃO E ALARME	M2	300,00	1,09	327,00
2.12	ORSE 7355	PROJETO DE INSTALAÇÃO TELEFONIA, LÓGICA E CABEAMENTO ESTRUTURADO	M2	300,00	1,92	576,00
2.13	SINAPI 100306	PROJETO DE SISTEMA DE DETECÇÃO DE ALARME DE INCÊNDIO	H	8,00	92,90	743,20
2.14	ORSE 7352	PROJETO PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO	M2	300,00	3,26	978,00
2.15	ORSE 7366	INSTALAÇÕES DE VENTILAÇÃO, EXAUSTÃO E CLIMATIZAÇÃO	M2	300,00	2,96	888,00
2.16	SINAPI 100306	PROJETO DE IMPERMEABILIZAÇÃO (COBERTURA ANEXO)	H	8,00	92,90	743,20
2.17	SINAPI 100306	PROFISSIONAIS PLENOS NECESSÁRIOS E HABILITADOS PARA CONFEÇÃO DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA CONFORME ORIENTAÇÕES DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO	H	24,00	92,90	2.229,60
3		PROJETOS DE ENGENHARIA PARA O PAVILHÃO MULTIUSO - ICTI			R\$ 263.793,00	
3.1	ORSE 7030	PROJETO EXECUTIVO GERAL DE ARQUITETURA, COORDENAÇÃO E COMPATIBILIZAÇÃO DE PROJETOS	M2	4.136,00	15,40	63.694,40
3.2	ORSE 6876	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SONDA GEM	UND	1,00	2.554,92	2.554,92
3.3	ORSE 12328	DESLOCAMENTO DE EQUIPAMENTO DE SONDA GEM	UND	16,00	328,06	5.248,96
3.4	ORSE 10016	SONDA GEM A PERCUSSÃO	M	400,00	132,51	53.004,00
3.5	ORSE 7103	PROJETO DE SUPER ESTRUTURA	M2	4.136,00	6,18	25.560,48
3.6	ORSE 11493	PROJETOS DE FUNDAÇÃO	M2	4.136,00	4,97	20.555,92
3.7	ORSE 7345	PROJETO HIDRÁULICO	M2	4.136,00	1,74	7.196,64
3.8	ORSE 7341	PROJETO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	M2	4.136,00	1,74	7.196,64
3.9	ORSE 7317	PROJETO ELÉTRICO INCLUINDO ÁREAS URBANIZADAS	M2	4.136,00	4,09	16.916,24
3.10	ORSE 12826	PROJETO DE SUBESTAÇÃO ABRIGADA	UND	1,00	3.289,68	3.289,68
3.11	ORSE 11501	PROJETO SPDA	M2	4.136,00	0,97	4.011,92
3.12	ORSE 7362	PROJETO DE INSTALAÇÃO DE CFTV/CATV, SONORIZAÇÃO E ALARME	M2	4.136,00	0,92	3.805,12
3.13	ORSE 7357	PROJETO DE INSTALAÇÃO TELEFONIA, LÓGICA E CABEAMENTO ESTRUTURADO	M2	4.136,00	1,56	6.452,16
3.14	SINAPI 100306	PROJETO DE SISTEMA DE DETECÇÃO DE ALARME DE INCÊNDIO	H	40,00	92,90	3.716,00
3.15	ORSE 7352	PROJETO PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO	M2	4.136,00	3,26	13.483,36
3.16	ORSE 7366	PROJETO DE INSTALAÇÃO DE VENTILAÇÃO, EXAUSTÃO E CLIMATIZAÇÃO	M2	4.136,00	2,96	12.242,56
3.17	SINAPI 100306	PROJETO COMUNICAÇÃO VISUAL/SINALIZAÇÃO	H	40,00	92,90	3.716,00
3.18	SINAPI 100306	PROJETO DE IMPERMEABILIZAÇÃO	H	40,00	92,90	3.716,00



Salvador, 09 de Janeiro de 2024.

Proposta 001/COM/FOR/2024

A


UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
 PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
 COORDENAÇÃO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO
 Ref.: TOMADA DE PREÇOS No. 03/2023

Processo: nº 23066.040035/2023-17

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICO E EXECUTIVO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA (CONFORME DISCRIMINAÇÃO DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA) PARA A IMPLANTAÇÃO DA ETAPA 01 DO NOVO CAMPUS CARLOS MARIGHELA, EM CAMAÇARI, DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA.

ESTIMATIVA ORÇAMENTÁRIA PARA CONTRATAÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA							
	20.06.2023/ORSE- ABRIL/2023	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	
3.19	SINAPI 100306	PROFISSIONAIS PLENOS NECESSÁRIOS E HABILITADOS PARA CONFECCÃO DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA CONFORME ORIENTAÇÕES DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO	H	80,00	92,90	7.432,00	
4		PROJETOS DE ENGENHARIA PARA O PONTO DISTRIBUIÇÃO - ICTI			R\$ 62.148,30		
4.1	ORSE 7029	PROJETO EXECUTIVO GERAL DE ARQUITETURA, COORDENAÇÃO E COMPATIBILIZAÇÃO DE PROJETOS	M2	590,00	14,44	8.519,60	
4.2	ORSE 6876	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SONDAGEM	UND	1,00	2.554,92	2.554,92	
4.3	ORSE 12328	DESLOCAMENTO DE EQUIPAMENTO DE SONDAGEM	UND	4,00	328,06	1.312,24	
4.4	ORSE 10016	SONDAGEM A PERCUSSÃO	M	100,00	132,51	13.251,00	
4.5	ORSE 7103	PROJETO DE SUPER ESTRUTURA	M2	590,00	6,18	3.646,20	
4.6	ORSE 7103	PROJETOS DE FUNDAÇÃO	M2	590,00	6,18	3.646,20	
4.7	ORSE 7345	PROJETO HIDRÁULICO	M2	590,00	1,74	1.026,60	
4.8	ORSE 7341	PROJETO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	M2	590,00	1,74	1.026,60	
4.9	ORSE 7317	PROJETO ELÉTRICO INCLUINDO ÁREAS URBANIZADAS	M2	590,00	4,09	2.413,10	
4.10	ORSE 12826	PROJETO DE SUBESTAÇÃO ABRIGADA	UND	1,00	3.289,68	3.289,68	
4.11	ORSE 11501	PROJETO SPDA	M2	590,00	0,97	572,30	
4.12	ORSE 7360	PROJETO DE INSTALAÇÃO DE CFTV/CATV, SONORIZAÇÃO E ALARME	M2	590,00	1,09	643,10	
4.13	ORSE 7355	PROJETO DE INSTALACAO TELEFONIA, LOGICA E CABEAMENTO ESTRUTURADO	M2	590,00	1,92	1.132,80	
4.14	SINAPI 100306	PROJETO DE SISTEMA DE DETECÇÃO DE ALARME DE INCÊNDIO	H	16,00	92,90	1.486,40	
4.15	ORSE 7352	PROJETO PREVENÇÃO E COMBATE A INCENDIO	M2	590,00	3,26	1.923,40	
4.16	ORSE 13615	PROJETO DE INSTALAÇÃO DE GLP	UND	1,00	1.323,36	1.323,36	
4.17	ORSE 7366	INSTALAÇÕES DE VENTILACAO, EXAUSTAO E CLIMATIZAÇÃO	M2	590,00	2,96	1.746,40	
4.18	SINAPI 100306	PROJETO COMUNICAÇÃO VISUAL/SINALIZAÇÃO	H	40,00	92,90	3.716,00	
4.19	SINAPI 100306	PROJETO TRATAMENTO ACUSTICO	H	40,00	92,90	3.716,00	
4.20	SINAPI 100306	PROJETO DE IMPERMEABILIZAÇÃO	H	16,00	92,90	1.486,40	
4.21	SINAPI 100306	PROFISSIONAIS PLENOS NECESSÁRIOS E HABILITADOS PARA CONFECCÃO DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA CONFORME ORIENTAÇÕES DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO	M2	40,00	92,90	3.716,00	
5		PROJETOS DE ENGENHARIA PARA O PAVILHÃO LABORATORIOS - ICTI			R\$ 235.205,79		
5.1	ORSE 7030	PROJETO EXECUTIVO GERAL DE ARQUITETURA, COORDENAÇÃO E COMPATIBILIZAÇÃO DE PROJETOS	M2	3.649,46	15,40	56.201,68	
5.2	ORSE 6876	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SONDAGEM	UND	1,00	2.554,92	2.554,92	
5.3	ORSE 12328	DESLOCAMENTO DE EQUIPAMENTO DE SONDAGEM	UND	14,00	328,06	4.592,84	
5.4	ORSE 10016	SONDAGEM A PERCUSSÃO	M	350,00	132,51	46.378,50	
5.5	ORSE 7103	PROJETO DE SUPER ESTRUTURA	M2	3.649,46	6,18	22.553,66	
5.6	ORSE 11493	PROJETOS DE FUNDAÇÃO	M2	3.649,46	4,97	18.137,82	
5.7	ORSE 7345	PROJETO HIDRÁULICO	M2	3.649,46	1,74	6.350,06	
5.8	ORSE 7341	PROJETO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	M2	3.649,46	1,74	6.350,06	
5.9	ORSE 7317	PROJETO ELÉTRICO INCLUINDO ÁREAS URBANIZADAS	M2	3.649,46	4,09	14.926,29	
5.10	ORSE 12826	PROJETO DE WSUBESTAÇÃO ABRIGADA	UND	1,00	3.289,68	3.289,68	
5.11	ORSE 11501	PROJETO SPDA	M2	3.649,46	0,97	3.539,98	
5.12	ORSE 7362	PROJETO DE INSTALAÇÃO DE CFTV/CATV, SONORIZAÇÃO E ALARME	M2	3.649,46	0,92	3.357,50	
5.13	ORSE 7357	PROJETO DE INSTALACAO TELEFONIA, LOGICA E CABEAMENTO ESTRUTURADO	M2	3.649,46	1,56	5.693,16	
5.14	SINAPI 100306	PROJETO DE SISTEMA DE DETECÇÃO DE ALARME DE INCÊNDIO	H	40,00	92,90	3.716,00	
5.15	ORSE 7352	PROJETO PREVENÇÃO E COMBATE A INCENDIO	M2	3.649,46	3,26	11.897,24	
5.16	ORSE 7366	PROJETO DE INSTALACAO DE VENTILACAO, EXAUSTAO E CLIMATIZAÇÃO	M2	3.649,46	2,96	10.802,40	
5.17	SINAPI 100306	PROJETO COMUNICAÇÃO VISUAL/SINALIZAÇÃO	H	40,00	92,90	3.716,00	
5.18	SINAPI 100306	PROJETO DE IMPERMEABILIZAÇÃO	H	40,00	92,90	3.716,00	
5.19	SINAPI 100306	PROFISSIONAIS PLENOS NECESSÁRIOS E HABILITADOS PARA CONFECCÃO DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA CONFORME ORIENTAÇÕES DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO	H	80,00	92,90	7.432,00	
						TOTAL: R\$ 991.300,58	

Salvador, 09 de janeiro de 2024.


 JCA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA
 José Carlos da Rocha
 CREA RNP 050093923-3
 CPF 056.558.975-04
 Sócio / Diretor Técnico



Rua Alceu Amoroso Lima, 276-A - Sala 910 - Ed. Mondial Salvador Office
Caminho das Árvores - Salvador / BA - CEP: 41.820-770
Tel. (71) 3503-0000 / Fax: (71) 3503-0001
www.jcaengenharia.com.br



Salvador, 09 de janeiro de 2024.

Proposta 001/COM/FOR/2024

A
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
COORDENAÇÃO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO

Ref.: TOMADA DE PREÇOS No. 03/2023

Processo: nº 23066.040035/2023-17

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICO E EXECUTIVO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA (CONFORME DISCRIMINAÇÃO DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA) PARA A IMPLANTAÇÃO DA ETAPA 01 DO NOVO CAMPUS CARLOS MARIGHELA, EM CAMAÇARI, DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA.

PLANILHA COMPOSIÇÃO DO BDI

PROPRIETÁRIO: DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	TAXA (%)
1	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	3,00%
2	SEGUROS, RISCOS E GARANTIAS	1,77%
3	DESPESAS FINANCEIRAS	0,59%
4	TRIBUTOS	8,65%
5	LUCRO	7,40%
	BDI ADOTADO	23,90%

DETALHAMENTO

	SEGUROS, RISCOS E GARANTIAS	TAXA (%)
2		
2.1	Seguros + Garantias	0,80%
2.2	Riscos	0,97%
	TOTAL	1,77%

	TRIBUTOS CONSIDERADOS	TAXA (%)
4		
4.1	ISS	5,00%
4.2	PIS	0,65%
4.3	COFINS	3,00%
	TOTAL	8,65%

CÁLCULO DO BDI (*2):

$$BDI = \frac{(1+(AC+R+S+G))(1+DF)(1+L)}{(1-T)} - 1, \text{ onde:}$$

AC = Taxa representativa das despesas de rateio da Administração Central

R = Taxa representativa de Riscos

S = Taxa representativa de Seguros

G = Taxa representativa de Garantias

DF = Taxa representativa de Despesas Financeiras

L = Taxa representativa do Lucro/Remuneração

T = Taxa representativa de Incidência e Tributos

(*1) CPRB (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta): Alíquota definida pela lei 12.844/2013

(*2) Fonte: Acórdão Nº 2622/2013 - TCU - Plenário

Salvador, 09 de janeiro de 2024.

JCA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA

Mayrthon Paulo Costa Júnior

CREA RNP 060191712-0

CPF 736.525.633-87

Sócio / Diretor Técnico



Salvador, 09 de janeiro de 2024.

A
 UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
 PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
 COORDENAÇÃO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO

Ref.: TOMADA DE PREÇOS No. 03/2023

Processo: nº 23066.040035/2023-17

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICO E EXECUTIVO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA (CONFORME DISCRIMINAÇÃO DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA) PARA A IMPLANTAÇÃO DA ETAPA 01 DO NOVO CAMPUS CARLOS MARIGHELA, EM CAMAÇARI, DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA.

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO				
ITEM	TAREFA	RESPONSABILIDADE	DESCRIÇÃO	PRAZO
1A. ETAPA: FASE PRELIMINAR - SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA E SONDAAGEM				
1	REUNIÃO 01: APRESENTAÇÃO DE DIRETRIZES E VISITA AO LOCAL	UFBA / CONTRATADA	VISITA AO LOCAL PARA CONHECIMENTO DA ÁREA PARA ESCLARECIMENTOS DOS TRABALHOS	1,00
2	DESENVOLVIMENTOS DOS PRIMEIROS TRABALHOS	CONTRATADA	DESENVOLVIMENTO DE RELATÓRIO SOBRE POSSÍVEIS PROPOSTAS PARA IMPLANTAÇÃO DO CAMPUS	5,00
3	ENTREGA RELATÓRIO	CONTRATADA	REUNIÃO NO LOCAL PARA APRESENTAÇÃO DE PROPOSTAS PARA IMPLANTAÇÃO DO CAMPUS	1,00
4	DESENVOLVIMENTOS DOS PRIMEIROS SERVIÇOS	CONTRATADA	PERÍODO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA E SONDAAGEM	10,00
5	ENTREGA TOPOGRAFIA E SONDAAGEM	CONTRATADA	ENTREGA DE PRODUTOS: TOPOGRAFIA E SONDAAGEM	1,00
6	AValiação PRODUTOS ENTREGUES	UFBA / SUMAI	PERÍODO EM QUE A UFBA AVALIARÁ O MATERIAL ENTREGUE	10,00
7	ENTREGA RELATÓRIO	UFBA / CONTRATADA	ENTREGA DO RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO	1,00
8	REVISÃO MATERIAL	CONTRATADA	PERÍODO DESTINADO A REVISÃO DOS TRABALHOS, CASO TENHA SIDO SINALIZADO PELA UFBA	5,00
9	ENTREGA FINAL	CONTRATADA	ENTREGA FINAL DOS PRODUTOS DA ETAPA (*)	1,00
(*) Após a entrega final a UFBA/SUMAI avaliará o material entregue. Caso ainda reste pendências, a empresa receberá multa por atraso, até que todas as pendências sejam sanadas. Esse procedimento não terá impacto nas demais etapas, que deverão ter início.				
PRIMEIRA MEDIÇÃO: SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA E SONDAAGEM			R\$	174.561,26
2A. ETAPA: FASE PROJETO - PRÉ-PROJETO				
10	DESENVOLVIMENTO PROJETO: PRÉ-EXECUÇÃO	CONTRATADA	DESENVOLVIMENTO SOLUÇÕES DOS PROJETOS COMPLEMENTARES CONSULTA CONCESSIONÁRIAS LOCAIS, SE NECESSÁRIO	15,00
11	ENTREGA PROJETO: PRÉ-EXECUÇÃO	CONTRATADA	APRESENTAÇÃO/ENTREGA PROJETOS PRÉ-EXECUÇÃO	1,00
12	AValiação PROJETO: PRÉ-EXECUÇÃO	UFBA / SUMAI	AValiação PROJETO: PRÉ-EXECUÇÃO	15,00
13	ENTREGA RELATÓRIO AValiação PROJETO: PRÉ-EXECUÇÃO	UFBA / SUMAI	APRESENTAÇÃO/ENTREGA RELATÓRIO AValiação PROJETO: PRÉ-EXECUÇÃO	1,00
14	DESENVOLVIMENTO ALTERAÇÕES SOLICITADAS PELA UFBA/SUMAI	CONTRATADA	ADEQUAÇÃO DO PROJETO PRÉ-EXECUÇÃO ÀS SOLICITAÇÕES DA UFBA/SUMAI	10,00
15	REUNIÃO 04: ENTREGA FINAL PROJETO: PRÉ-EXECUÇÃO	CONTRATADA	APRESENTAÇÃO/ENTREGA FINAL PROJETOS PRÉ-EXECUÇÃO	1,00
16	AValiação ENTREGA FINAL PROJETO: PRÉ-EXECUÇÃO	UFBA / SUMAI	AValiação PROJETO FINAL PRÉ-EXECUÇÃO (**)	10,00
(**) Após a entrega final a UFBA/SUMAI avaliará o material entregue. Caso ainda reste pendências, a empresa receberá multa por atraso, até que todas as pendências sejam sanadas. Esse procedimento não terá impacto nas demais etapas, que deverão ter início.				
SEGUNDA MEDIÇÃO: FASE PROJETO - PRÉ-PROJETO (20% SALDO CONTRATO)			R\$	163.347,86
3A. ETAPA: FASE PROJETO - PROJETO BÁSICO				
17	PROJETO BÁSICO	CONTRATADA	ELABORAÇÃO PROJETO BÁSICO	30,00
18	REUNIÃO 05: ENTREGA PROJETO BÁSICO	CONTRATADA	APRESENTAÇÃO COMPATIBILIDADE DOS PROJETOS / ENTREGA PROJETO BÁSICO / ORÇAMENTO	1,00
19	AValiação PROJETO BÁSICO	UFBA / SUMAI	AValiação PROJETO BÁSICO	15,00
20	ENTREGA RELATÓRIO AValiação PROJETO BÁSICO	UFBA / SUMAI	APRESENTAÇÃO/ENTREGA RELATÓRIO AValiação PROJETO BÁSICO	1,00
21	DESENVOLVIMENTO ALTERAÇÕES SOLICITADAS PELA UFBA/SUMAI	CONTRATADA	ADEQUAÇÃO DO PROJETO BÁSICO ÀS SOLICITAÇÕES DA UFBA/SUMAI	15,00
22	ENTREGA REVISÃO PROJETO BÁSICO	CONTRATADA	APRESENTAÇÃO/ENTREGA REVISÃO PROJETO BÁSICO	1,00
23	AValiação REVISÃO PROJETO BÁSICO	UFBA / SUMAI	AValiação REVISÃO PROJETO BÁSICO	10,00
24	ENTREGA RELATÓRIO FINAL PROJETO BÁSICO	CONTRATADA	APRESENTAÇÃO / ENTREGA RELATÓRIO FINAL PROJETO BÁSICO / NOTIFICAÇÃO ATRASO	1,00
TERCEIRA MEDIÇÃO: FASE PROJETO - PROJETO BÁSICO (40% SALDO CONTRATO)			R\$	326.695,73

098

Salvador, 09 de janeiro de 2024.

A
 UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
 PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
 COORDENAÇÃO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO

Ref.: TOMADA DE PREÇOS No. 03/2023

Processo: nº 23066.040035/2023-17

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICO E EXECUTIVO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA (CONFORME DISCRIMINAÇÃO DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA) PARA A IMPLANTAÇÃO DA ETAPA 01 DO NOVO CAMPUS CARLOS MARIGHELA, EM CAMAÇARI, DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA.

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO				
ITEM	TAREFA	RESPONSABILIDADE	DESCRIÇÃO	PRAZO
4A. ETAPA: FASE PROJETO - PROJETO EXECUTIVO				
25	PROJETO EXECUTIVO	CONTRATADA	ELABORAÇÃO PROJETO EXECUTIVO	30,00
26	ENTREGA PROJETO EXECUTIVO	CONTRATADA	APRESENTAÇÃO ENTREGA PROJETO EXECUTIVO	1,00
27	AValiação PROJETO EXECUTIVO	UFBA / SUMAI	AValiação PROJETO EXECUTIVO	15,00
28	ENTREGA RELATÓRIO AValiação PROJETO EXECUTIVO	UFBA / SUMAI	APRESENTAÇÃO/ENTREGA RELATÓRIO AValiação PROJETO EXECUTIVO	1,00
29	REVISÃO PROJETO EXECUTIVO	CONTRATADA	ADEQUAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO ÀS SOLICITAÇÕES DA UFBA/SUMAI	15,00
30	ENTREGA FINAL PROJETO EXECUTIVO	CONTRATADA	APRESENTAÇÃO/ENTREGA REVISÃO PROJETO EXECUTIVO	1,00
31	AValiação REVISÃO PROJETO EXECUTIVO	UFBA / SUMAI	AValiação REVISÃO PROJETO EXECUTIVO / CONSOLIDAÇÃO DO ORÇAMENTO	10,00
32	ENTREGA RELATÓRIO FINAL PROJETO EXECUTIVO	CONTRATADA	APRESENTAÇÃO / ENTREGA RELATÓRIO FINAL PROJETO EXECUTIVO / CONSOLIDAÇÃO DO ORÇAMENTO	1,00
TERCEIRA MEDIÇÃO: FASE PROJETO - PROJETO BÁSICO (40% SALDO CONTRATO)			R\$	326.695,73
TOTALIS:			R\$	991.300,58
				236,00

Salvador, 09 de janeiro de 2024.

JCA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA

José Carlos da Rocha

CREA RNP 050093923-3

CPF 056.558.975-04

Sócio / Diretor Técnico

108 

Salvador, 09 de janeiro de 2024.

Proposta 001/COM/FOR/2024

A
 UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
 PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
 COORDENAÇÃO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO

Ref.: TOMADA DE PREÇOS No. 03/2023

Processo: nº 23066.040035/2023-17

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICO E EXECUTIVO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA (CONFORME DISCRIMINAÇÃO DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA) PARA A IMPLANTAÇÃO DA ETAPA 01 DO NOVO CAMPUS CARLOS MARIGHELA, EM CAMAÇARI, DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA.

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE MÃO DE OBRA					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COM DESONERAÇÃO		SEM DESONERAÇÃO	
		HORISTA %	MENSALISTA %	HORISTA %	MENSALISTA %
GRUPO A					
A1	INSS	0,00%	0,00%	20,00%	20,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A	Total	16,80%	16,80%	36,80%	36,80%
GRUPO B					
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,97%	Não incide	17,97%	Não incide
B2	Fériadoss	4,07%	Não incide	4,07%	Não incide
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87%	0,66%	0,87%	0,66%
B4	13º Salário	10,97%	8,33%	10,97%	8,33%
B5	Licença Pternidade	0,07%	0,05%	0,07%	0,05%
B6	Faltas Justificadas	0,73%	0,56%	0,73%	0,77%
B7	Dias de Chuvas	2,04%	Não incide	2,04%	Não incide
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11%	0,08%	0,11%	0,08%
B9	Férlas Gozadas	10,83%	7,92%	10,83%	7,92%
B10	Salário Maternidade	0,04%	0,03%	0,04%	0,03%
B	Total	47,70%	17,63%	47,70%	17,84%
GRUPO C					
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,44%	4,13%	5,44%	4,13%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13%	0,10%	0,13%	0,10%
C3	Férlas Indenizadas	3,44%	2,61%	3,44%	2,61%
C4	Dépósito Rescisão Sem Justa Causa	3,33%	2,53%	3,33%	2,53%
C5	Indenização Adicional	0,46%	0,35%	0,46%	0,35%
C	Total	12,80%	9,72%	12,80%	9,72%
GRUPO D					
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,93%	2,96%	17,37%	6,49%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,46%	0,35%	0,48%	0,37%
D	Total	8,39%	3,31%	17,85%	6,86%
TOTAL (A + B + C + D)		85,69%	47,46%	115,43%	71,21%

Salvador, 09 de janeiro de 2024.

JCA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA
 José Carlos da Rocha
 CREA/RNP 050093923-3
 CPF 056.558.975-04
 Sócio / Diretor Técnico



Salvador, 09 de janeiro de 2024.

Proposta 001/COM/FOR/2024

A
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
COORDENAÇÃO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO

Ref.: **TOMADA DE PREÇOS No. 03/2023**
Processo: nº **23066.040035/2023-17**


Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICO E EXECUTIVO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA (CONFORME DISCRIMINAÇÃO DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA) PARA A IMPLANTAÇÃO DA ETAPA 01 DO NOVO CAMPUS CARLOS MARIGHELA, EM CAMAÇARI, DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA.

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

A empresa **JCA Engenharia e Arquitetura Ltda.**, CNPJ nº **07.470.178/0001-45**, sediada na Rua Alceu Amoroso Lima, nº 276-A, sala 910, Edif. Mondial Salvador Office, Bairro Caminho das Árvores, CEP 41.820-021, Salvador/BA, por intermédio de seu representante legal o Sr. **Mayrthon Paulo Costa Júnior**, portador da Carteira de Identidade RG 9400231992 SSP/CE e CPF nº 736.525.633-87, **DECLARA**, sob as penas da lei em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

- a) a proposta apresentada para participar desta licitação foi elaborada de maneira independente por mim e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato desta licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar desta licitação não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato desta licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- c) que não tentei, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato desta licitação quanto a participar ou não dela;
- d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar desta licitação não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato desta licitação antes da adjudicação do objeto;
- e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar desta licitação não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante do órgão licitante antes da abertura oficial das propostas; e
- f) que estou plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detenho plenos poderes e informações para firmá-la;

Salvador, 09 de janeiro de 2024.


JCA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA
José Carlos da Rocha
CREA RNP 050093923-3
CPF 056.558.975-04
Sócio / Diretor Técnico

Salvador, 09 de janeiro de 2024.

Proposta 001/COM/FOR/2024

A
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
COORDENAÇÃO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO

Ref.: **TOMADA DE PREÇOS No. 03/2023**
Processo: nº **23066.040035/2023-17**

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICO E EXECUTIVO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA (CONFORME DISCRIMINAÇÃO DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA) PARA A IMPLANTAÇÃO DA ETAPA 01 DO NOVO CAMPUS CARLOS MARIGHELA, EM CAMAÇARI, DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA.

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

A empresa **JCA Engenharia e Arquitetura Ltda.**, CNPJ nº **07.470.178/0001-45**, sediada na Rua Alceu Amoroso Lima, nº 276-A, sala 910, Edif. Mondial Salvador Office, Bairro Caminho das Árvores, CEP 41.820-021, Salvador/BA, neste ato representada pelo seu representante legal o Sr. **Mayrthon Paulo Costa Júnior**, portador da Carteira de Identidade RG 9400231992 SSP/CE e CPF nº 736.525.633-87, **DECLARA**, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, ser empresa de pequeno porte nos termos do enquadramento previsto na Lei Complementar nº 123/2006, de 14 de dezembro de 2006, cujos termos declaro conhecer na íntegra, e que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3º da referida Lei, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, e que não possui quaisquer dos impedimentos da referida norma estando apta a exercer o direito de tratamento privilegiado na forma prevista pela legislação em vigor.

"DECLARAMOS, ainda, sob as penas da lei, de que auferir, em cada ano calendário, receita bruta superior a R\$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais) e igual ou inferior a R\$ 4.800.000,00 (quatro milhões e oitocentos mil reais)."

Salvador, 09 de janeiro de 2024.



JCA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA

José Carlos da Rocha
CREA RNP 050093923-3
CPF 056.558.975-04
Sócio / Diretor Técnico

FORTALEZA

Av. Santos Dumont, 3060 – Salas 502 e 504
Edif. Emilio Ary – Aldeota – Fortaleza / CE
CEP: 60.150-161 - Tel. / Fax (85) 3077-9999
fortaleza@jcaengenharia.com.br


128

Salvador, 09 de janeiro de 2024.

Proposta 001/COM/FOR/2024

A
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
COORDENAÇÃO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO

Ref.: **TOMADA DE PREÇOS No. 03/2023**
Processo: nº **23066.040035/2023-17**

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICO E EXECUTIVO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA (CONFORME DISCRIMINAÇÃO DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA) PARA A IMPLANTAÇÃO DA ETAPA 01 DO NOVO CAMPUS CARLOS MARIGHELA, EM CAMAÇARI, DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA.

TERMO DE ENCERRAMENTO – PROPOSTA DE PREÇOS

A **JCA Engenharia e Arquitetura Ltda.**, CNPJ nº **07.470.178/0001-45**, por intermédio de seu representante legal, o Engenheiro Eletricista **Mayrthon Paulo Costa Júnior**, portador da Carteira de Identidade RG nº 94002351992 SSP/CE, inscrita no CPF/MF nº 736.525.633-87, finaliza aqui a sua **PROPOSTA DE PREÇOS** no referido certame licitatório, totalizando A páginas.

Salvador, 09 de janeiro de 2024.



JCA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA

José Carlos da Rocha
CREA RNP 050093923-3
CPF 056.558.975-04
Sócio / Diretor Técnico

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
COORDENAÇÃO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO
TOMADA DE PREÇOS N° 03/2023
Processo Administrativo n°. 23066.040035/2023-17

DATA: 09 de janeiro de 2024 – 10:00HS.

Rua Barão de Jeremoabo, S/N, Pavilhões 01 e 02, SUMAI – Coordenação de Projetos e Registros, Campus
Universitário da Federação/Ondina, – Salvador – Ba – CEP:40.170-115

PROPOSTA DE PREÇOS

Objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a contratação de empresa especializada na prestação dos serviços técnicos de elaboração de Projetos Básico e Executivo de Arquitetura e Engenharia (conforme discriminação da Planilha orçamentária) para implantação da etapa 01 do novo Campus Carlos Marighela, em Camaçari, da Universidade Federal da Bahia.

Estamos apresentando nossa proposta para realização dos serviços de acordo ao objeto da Licitação.

1 – O valor global da proposta é R\$855.935,33 (Oitocentos e cinquenta e cinco mil, novecentos e trinta e cinco reais e trinta e três centavos), conforme planilha em anexo.

2 - Nos preços já estão incluídos custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execução do objeto e todos os insumos que os compõem, tais como despesas com impostos, taxas, fretes, seguros e quaisquer outros que incidam na contratação do objeto.

3 - Prazo de validade da proposta é de 90 (noventa) dias úteis, a contar da data da abertura do certame.

Dados da Empresa:

Razão Social: CVS ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 30.289.448/0001-38

Enderço: Rua Zeferino Correia n°77, Edifício Comercial Lobo, Sala 305, Centro, Vitória da Conquista – BA

CEP 45000-520 Tel.: (71) 98766-0672 – e-mail: cvs@engcvs.com.br

Dados Bancários; Banco SICOOB 756 – Ag. 3226 Conta Corrente. 71.709-6

Vitoria da Conquista-Bahia, 09 de janeiro de 2024.

CLAUDIR SOUSA DOS SANTOS:98185870578
Assinado de forma digital por
CLAUDIR SOUSA DOS
SANTOS:98185870578
Dados: 2024.01.09 00:06:00 -03'00'

CVS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
Claudir Sousa dos Santos,
CPF. 981.858.705-78
Representante legal

04

GBM | ENGENHARIA E ARQUITETURA
GEORGES MILCENT ARQUITETO

ENVELOPE N° 02 – PROPOSTA DE PREÇOS

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA

TOMADA DE PREÇOS N.º 03/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 23066.040035/2023-17

GBM ARQUITETURA, CONSULTORIA E PROJETOS COMPLEMENTARES LTDA
RUA EWERTON VISCO, N° 324, EDF. HOLDING EMPRESARIAL, SALA 301 – CAMINHO
DAS ÁRVORES - SALVADOR/BA. CEP: 41.820-022
CNPJ: 03.207.445/0001-35
TELEFAX: (71) 3342-8475 / 3341-4251
E-MAIL: licita2@gbm-ba.com.br

OBJETO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICO E EXECUTIVO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA (CONFORME DISCRIMINAÇÃO DA PLANILHA ORÇAMENTARIA) PARA A IMPLANTAÇÃO DA ETAPA 01 DO NOVO CAMPUS CARLOS MARIGHELA, EM CAMACARI, DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA.

09/01/2024 – 10:00HS

**UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
COMISSÃO DE LICITAÇÃO**

**TOMADA DE PREÇOS N.º 03/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 23066.040035/2023-17**

OBJETO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICO E EXECUTIVO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA (CONFORME DISCRIMINAÇÃO DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA) PARA A IMPLANTAÇÃO DA ETAPA 01 DO NOVO CAMPUS CARLOS MARIGHELA, EM CAMACARI, DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA.

ÍNDICE

PROPOSTA DE PREÇOS

Pág.

CARTA DE APRESENTAÇÃO	01
PROPOSTA DE PREÇOS	02
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA	03-05
COMPOSIÇÃO DOS PREÇOS UNITÁRIOS	06-09
CRONOGRAMA FÍSICO – FINANCEIRO	10-12
COMPOSIÇÃO DE BDI	13
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA	14

TOTAL DE PÁGINAS DO VOLUME – 14 PÁGINAS

Salvador/BA, 09 de Janeiro de 2024

**UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
COMISSÃO DE LICITAÇÃO**

**TOMADA DE PREÇOS N.º 03/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 23066.040035/2023-17**

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICO E EXECUTIVO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA (CONFORME DISCRIMINAÇÃO DA PLANILHA ORÇAMENTARIA) PARA A IMPLANTAÇÃO DA ETAPA 01 DO NOVO CAMPUS CARLOS MARIGHELA, EM CAMACARI, DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA.

A GBM Arquitetura, Consultoria e Projetos Complementares LTDA, CNPJ 03.207.445/0001-35, vem, por meio desta, apresentar **PROPOSTA DE PREÇOS** para realização de serviços na área de Engenharia e Arquitetura para esta Universidade em conformidade com a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, da Lei de Diretrizes Orçamentárias vigente, do Decreto nº 8.538, de 06 de outubro de 2015, Decreto nº 7.746, de 05 de junho de 2012, do Decreto nº 7.983, de 08 de abril de 2013, do Decreto nº 9.507, de 21 de setembro de 2018, das Instruções Normativas SEGES/MP nº 05, de 26 de maio de 2017, Instrução Normativa SLTI/MP nº 1, de 19 de janeiro de 2010, da Instrução Normativa SEGES/MP nº 3, de 26 de abril de 2018, Instrução Normativa SEGES/MP nº 6, de junho de 2018 e, ainda, de acordo com as condições estabelecidas no Edital e seus Anexos da **TOMADA DE PREÇOS N.º 03/2023**

Atenciosamente,



Georges José Baraúna Milcent
Sócio-Diretor, Representante Legal e Resp. Técnico
GBM ARQUITETURA, CONSULTORIA E PROJETOS COMPLEMENTARES LTDA

**UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
COMISSÃO DE LICITAÇÃO****TOMADA DE PREÇOS N.º 03/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 23066.040035/2023-17**

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICO E EXECUTIVO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA (CONFORME DISCRIMINAÇÃO DA PLANILHA ORÇAMENTARIA) PARA A IMPLANTAÇÃO DA ETAPA 01 DO NOVO CAMPUS CARLOS MARIGHELA, EM CAMACARI, DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA.

PROPOSTA DE PREÇOS**1. DA PROPONENTE**

GBM ARQUITETURA, CONSULTORIA E PROJETOS COMPLEMENTARES LTDA

CNPJ: 03.207.445/0001-35

Inscrição Estadual: 051.063.104-EP

Inscrição Municipal: 156.661/001-83

Rua Ewerton Visco, 324, edf. Holding Empresarial, sala 301 – Caminho das Árvores – Salvador/BA
- CEP: 41.820-022

Tel/Fax: (71) 3342-8475 / 3341-4251

E-mail: licita2@gbm-ba.com.br**2. DA VALIDADE**

O prazo de validade da proposta é de 180 (cento e oitenta) dias, a partir da data da entrega da proposta.

3. DO PREÇO

O preço proposto pela GBM para execução dos serviços objeto da Tomada de Preços nº 03/2023 é de R\$ 1.031.571,83 (Um milhão, trinta e um mil, quinhentos e setenta e um reais e oitenta e três centavos).

PLANILHA EM ANEXO

4. DA DECLARAÇÃO

A GBM Arquitetura, Consultoria e Projetos Complementares LTDA declara que nos preços cotados estão inclusos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execução do objeto e todos os insumos que os compõem, tais como despesas com impostos, taxas, fretes, seguros e quaisquer outros que incidam na contratação do objeto

5. DOS DADOS BANCÁRIOS

Banco do Brasil

AG: 2976-9

C/C: 216.416-7

Atenciosamente,


Georges José Baraúna Milcent
Arquiteto – CAU A 16.531-0**Sócio-Diretor, Representante Legal e Resp. Técnico**
GBM ARQUITETURA, CONSULTORIA E PROJETOS COMPLEMENTARES LTDA

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
COMISSÃO DE LICITAÇÃOTOMADA DE PREÇOS N.º 03/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 23066.040035/2023-17

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICO E EXECUTIVO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA (CONFORME DISCRIMINAÇÃO DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA) PARA A IMPLANTAÇÃO DA ETAPA 01 DO NOVO CAMPUS CARLOS MARIGHELA, EM CAMACARI, DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
1	PROJETOS BÁSICO E EXECUTIVO PARA INFRAESTRUTURA – ICTI				R\$ 381.706,97
1.1	LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO	M²	78.760,00	R\$ 0,29	R\$ 22.840,40
1.2	PROJETO DE TERRAPLANAGEM	M²	78.760,00	R\$ 0,51	R\$ 40.167,60
1.3	PROJETO DE ESGOTO SANITÁRIO COM TRATAMENTO SIMPLES	M²	78.760,00	R\$ 0,41	R\$ 32.291,60
1.4	REDE EXTERNA DE ALIMENTAÇÃO DE ÁGUA	M²	78.760,00	R\$ 0,45	R\$ 35.442,00
1.5	REDE EXTERNA DE ENERGIA ELÉTRICA / DISTRIBUIÇÃO NO CAMPUS COM APROVAÇÃO NA COELBA	M²	78.760,00	R\$ 0,41	R\$ 32.291,60
1.6	PROJETO COMPLETO EXECUTIVO DE SUBESTAÇÃO DE ENERGIA EM NÍVEL EXECUTIVO	UND	1,00	R\$ 3.792,27	R\$ 3.792,27
1.7	REDE EXTERNA DE DRENAGEM	M²	78.760,00	R\$ 0,36	R\$ 28.353,60
1.8	PROJETO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	M²	78.760,00	R\$ 0,75	R\$ 59.070,00
1.9	PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO EXTERNA	M²	78.760,00	R\$ 0,81	R\$ 63.795,60
1.10	PROJETO REDE PÚBLICA SUBTERRÂNEA PARA FIBRA ÓTICA	H	80,00	R\$ 95,67	R\$ 7.653,60
1.11	PROJETO CFTV PARA ÁREA EXTERNA	H	80,00	R\$ 95,67	R\$ 7.653,60
1.12	PROJETO REDE PÚBLICA DE HIDRANTES COMBATE A INCÊNDIO	H	110,00	R\$ 107,09	R\$ 11.779,90
1.13	PROJETO DE PAISAGISMO E MOBILIÁRIO URBANO	M²	78.760,00	R\$ 0,41	R\$ 32.291,60
1.14	PROFISSIONAIS PLENOS NECESSÁRIOS E HABILITADOS PARA CONFECÇÃO DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA CONFORME ORIENTAÇÕES DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO	H	40,00	R\$ 107,09	R\$ 4.283,60
2	PROJETOS DE ENGENHARIA PARA GUARITA-PORTICO – ICTI				R\$ 38.449,49
2.1	PROJETO EXECUTIVO GERAL DE ARQUITETURA, COORDENAÇÃO E COMPATIBILIZAÇÃO DE PROJETOS	M²	300,00	R\$ 16,65	R\$ 4.995,00
2.2	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SONDAÇÃO	UND	1,00	R\$ 2.255,94	R\$ 2.255,94
2.3	DESLOCAMENTO DE EQUIPAMENTO DE SONDAÇÃO	UND	4,00	R\$ 289,67	R\$ 1.158,68
2.4	SONDAÇÃO A PERCUSSÃO	M	100,00	R\$ 117,01	R\$ 11.701,00
2.5	PROJETO DE SUPER ESTRUTURA	M²	300,00	R\$ 7,12	R\$ 2.136,00
2.6	PROJETOS DE FUNDAÇÃO	M²	300,00	R\$ 7,12	R\$ 2.136,00
2.7	PROJETO HIDRÁULICO	M²	300,00	R\$ 2,51	R\$ 753,00
	PROJETO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	M²	300,00	R\$ 2,11	R\$ 633,00

GBM
ENGENHARIA E ARQUITETURA

2.9	PROJETO ELETRICO	M²	300,00	R\$ 4,71	R\$ 1.413,00
2.10	PROJETO DE SUBESTAÇÃO ABRIGADA	UND	1,00	R\$ 3.792,27	R\$ 3.792,27
2.11	PROJETO DE INSTALAÇÃO DE CFTV / CATV, SONORIZAÇÃO E ALARME	M²	300,00	R\$ 1,26	R\$ 378,00
2.12	PROJETO DE INSTALAÇÃO TELEFONIA, LOGICA E CABEAMENTO ESTRUTURADO	M²	300,00	R\$ 2,21	R\$ 663,00
2.13	PROJETO DE SISTEMA DE DETECÇÃO DE ALARME DE INCÊNDIO	H	8,00	R\$ 107,09	R\$ 856,72
2.14	PROJETO PREVENÇÃO E COMBATE A INCENDIO	M²	300,00	R\$ 3,76	R\$ 1.128,00
2.15	INSTALAÇÕES DE VENTILACAO, EXAUSTAO E CLIMATIZAÇÃO	M²	300,00	R\$ 3,41	R\$ 1.023,00
2.16	PROJETO DE IMPERMEABILIZAÇÃO (COBERTURA ANEXO)	H	8,00	R\$ 107,09	R\$ 856,72
2.17	PROFISSIONAIS PLENOS NECESSÁRIOS E HABILITADOS PARA CONFECCÃO DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA CONFORME ORIENTAÇÕES DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO	H	24,00	R\$ 107,09	R\$ 2.570,16
3	PROJETOS DE ENGENHARIA PARA O PAVILHÃO MULTIUSO - ICTI				R\$ 287.690,21
3.1	PROJETO EXECUTIVO GERAL DE ARQUITETURA, COORDENAÇÃO E COMPATIBILIZAÇÃO DE PROJETOS	M²	4.136,00	R\$ 17,75	R\$ 73.414,00
3.2	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SONDAGEM	UND	1,00	R\$ 2.255,94	R\$ 2.255,94
3.3	DESLOCAMENTO DE EQUIPAMENTO DE SONDAGEM	UND	16,00	R\$ 289,67	R\$ 4.634,72
3.4	SONDAGEM A PERCUSSÃO	M	400,00	R\$ 117,01	R\$ 46.804,00
3.5	PROJETO DE SUPER ESTRUTURA	M²	4.136,00	R\$ 7,12	R\$ 29.448,32
3.6	PROJETOS DE FUNDAÇÃO	M²	4.136,00	R\$ 5,73	R\$ 23.699,28
3.7	PROJETO HIDRÁULICO	M²	4.136,00	R\$ 2,01	R\$ 8.313,36
3.8	PROJETO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	M²	4.136,00	R\$ 2,01	R\$ 8.313,36
3.9	PROJETO ELETRICO INCLUINDO ÁREAS URBANIZADAS	M²	4.136,00	R\$ 4,71	R\$ 19.480,56
3.10	PROJETO DE SUBESTAÇÃO ABRIGADA	UND	1,00	R\$ 3.792,27	R\$ 3.792,27
3.11	PROJETO SPDA	M²	4.136,00	R\$ 1,12	R\$ 4.632,32
3.12	PROJETO DE INSTALAÇÃO DE CFTV / CATV, SONORIZAÇÃO E ALARME	M²	4.136,00	R\$ 1,06	R\$ 4.384,16
3.13	PROJETO DE INSTALAÇÃO TELEFONIA, LOGICA E CABEAMENTO ESTRUTURADO	M²	4.136,00	R\$ 1,80	R\$ 7.444,80
3.14	PROJETO DE SISTEMA DE DETECÇÃO DE ALARME DE INCÊNDIO	H	40,00	R\$ 107,09	R\$ 4.283,60
3.15	PROJETO PREVENÇÃO E COMBATE A INCENDIO	M²	4.136,00	R\$ 3,76	R\$ 15.551,36
3.16	PROJETO DE INSTALAÇÃO DE VENTILACAO, EXAUSTAO E CLIMATIZAÇÃO	M²	4.136,00	R\$ 3,41	R\$ 14.103,76
3.17	PROJETO COMUNICAÇÃO VISUAL / SINALIZAÇÃO	H	40,00	R\$ 107,09	R\$ 4.283,60
3.18	PROJETO DE IMPERMEABILIZAÇÃO	H	40,00	R\$ 107,09	R\$ 4.283,60
3.19	PROFISSIONAIS PLENOS NECESSÁRIOS E HABILITADOS PARA CONFECCÃO DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA CONFORME ORIENTAÇÕES DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO	H	80,00	R\$ 107,09	R\$ 8.567,20
4	PROJETOS DE ENGENHARIA PARA O PONTO DISTRIBUIÇÃO - ICTI				R\$ 67.025,31
4.1	PROJETO EXECUTIVO GERAL DE ARQUITETURA, COORDENAÇÃO E COMPATIBILIZAÇÃO DE PROJETOS	M²	590,00	R\$ 16,65	R\$ 9.823,50
4.2	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SONDAGEM	UND	1,00	R\$ 2.255,94	R\$ 2.255,94
4.3	DESLOCAMENTO DE EQUIPAMENTO DE SONDAGEM	UND	4,00	R\$ 289,67	R\$ 1.158,68
4.4	SONDAGEM A PERCUSSÃO	M	100,00	R\$ 117,01	R\$ 11.701,00
4.5	PROJETO DE SUPER ESTRUTURA	M²	590,00	R\$ 7,12	R\$ 4.200,80
4.6	PROJETOS DE FUNDAÇÃO	M²	590,00	R\$ 7,12	R\$ 4.200,80
4.7	PROJETO HIDRÁULICO	M²	590,00	R\$ 2,01	R\$ 1.185,90
4.8	PROJETO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	M²	590,00	R\$ 2,01	R\$ 1.185,90
4.9	PROJETO ELETRICO INCLUINDO ÁREAS URBANIZADAS	M²	590,00	R\$ 4,71	R\$ 2.778,90
4.10	PROJETO DE SUBESTAÇÃO ABRIGADA	UND	1,00	R\$ 3.792,27	R\$ 3.792,27
4.11	PROJETO SPDA	M²	590,00	R\$ 1,12	R\$ 660,80

4.12	PROJETO DE INSTALAÇÃO DE CFTV / CATV, SONORIZAÇÃO E ALARME	M²	590,00	R\$ 1,26	R\$ 743,40
4.13	PROJETO DE INSTALACAO TELEFONIA, LOGICA E CABEAMENTO ESTRUTURADO	M²	590,00	R\$ 2,21	R\$ 1.303,90
4.14	PROJETO DE SISTEMA DE DETECÇÃO DE ALARME DE INCÊNDIO	H	16,00	R\$ 107,09	R\$ 1.713,44
4.15	PROJETO PREVENÇÃO E COMBATE A INCENDIO	M²	590,00	R\$ 3,76	R\$ 2.218,40
4.16	PROJETO DE INSTALAÇÃO DE GLP	UND	1,00	R\$ 1.525,54	R\$ 1.525,54
4.17	INSTALAÇÕES DE VENTILACAO, EXAUSTAO E CLIMATIZAÇÃO	M²	590,00	R\$ 3,41	R\$ 2.011,90
4.18	PROJETO COMUNICAÇÃO VISUAL / SINALIZAÇÃO	H	40,00	R\$ 107,09	R\$ 4.283,60
4.19	PROJETO TRATAMENTO ACUSTICO	H	40,00	R\$ 107,09	R\$ 4.283,60
4.20	PROJETO DE IMPERMEABILIZAÇÃO	H	16,00	R\$ 107,09	R\$ 1.713,44
4.21	PROFISSIONAIS PLENOS NECESSÁRIOS E HABILITADOS PARA CONFEÇÃO DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA CONFORME ORIENTAÇÕES DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO	M²	40,00	R\$ 107,09	R\$ 4.283,60
5	PROJETOS DE ENGENHARIA PARA O PAVILHÃO LABORATORIOS - ICTI				R\$ 256.699,85
5.1	PROJETO EXECUTIVO GERAL DE ARQUITETURA, COORDENAÇÃO E COMPATIBILIZAÇÃO DE PROJETOS	M²	3.649,46	R\$ 17,75	R\$ 64.777,92
5.2	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SONDA GEM	UND	1,00	R\$ 2.255,94	R\$ 2.255,94
5.3	DESLOCAMENTO DE EQUIPAMENTO DE SONDA GEM	UND	14,00	R\$ 289,67	R\$ 4.055,38
5.4	SONDA GEM A PERCUSSÃO	M	350,00	R\$ 117,01	R\$ 40.953,50
5.5	PROJETO DE SUPER ESTRUTURA	M²	3.649,46	R\$ 7,12	R\$ 25.984,16
5.6	PROJETOS DE FUNDAÇÃO	M²	3.649,46	R\$ 5,73	R\$ 20.911,41
5.7	PROJETO HIDRÁULICO	M²	3.649,46	R\$ 2,01	R\$ 7.335,41
5.8	PROJETO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	M²	3.649,46	R\$ 2,01	R\$ 7.335,41
5.9	PROJETO ELETRICO INCLUINDO ÁREAS URBANIZADAS	M²	3.649,46	R\$ 4,71	R\$ 17.188,96
5.10	PROJETO DE SUBESTAÇÃO ABRIGADA	UND	1,00	R\$ 3.792,27	R\$ 3.792,27
5.11	PROJETO SPDA	M²	3.649,46	R\$ 1,12	R\$ 4.087,40
5.12	PROJETO DE INSTALAÇÃO DE CFTV / CATV, SONORIZAÇÃO E ALARME	M²	3.649,46	R\$ 1,06	R\$ 3.868,43
5.13	PROJETO DE INSTALACAO TELEFONIA, LOGICA E CABEAMENTO ESTRUTURADO	M²	3.649,46	R\$ 1,80	R\$ 6.569,03
5.14	PROJETO DE SISTEMA DE DETECÇÃO DE ALARME DE INCÊNDIO	H	40,00	R\$ 107,09	R\$ 4.283,60
5.15	PROJETO PREVENÇÃO E COMBATE A INCENDIO	M²	3.649,46	R\$ 3,76	R\$ 13.721,97
5.16	PROJETO DE INSTALACAO DE VENTILACAO, EXAUSTAO E CLIMATIZAÇÃO	M²	3.649,46	R\$ 3,41	R\$ 12.444,66
5.17	PROJETO COMUNICAÇÃO VISUAL / SINALIZAÇÃO	H	40,00	R\$ 107,09	R\$ 4.283,60
5.18	PROJETO DE IMPERMEABILIZAÇÃO	H	40,00	R\$ 107,09	R\$ 4.283,60
5.19	PROFISSIONAIS PLENOS NECESSÁRIOS E HABILITADOS PARA CONFEÇÃO DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA CONFORME ORIENTAÇÕES DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO	H	80,00	R\$ 107,09	R\$ 8.567,20
TOTAL					R\$ 1.031.571,83

R\$ 1.031.571,83 (Um milhão, trinta e um mil, quinhentos e setenta e um reais e oitenta e tres centavos)

Atenciosamente,



Georges José Baraúna Milcent

Arquiteto - CAU A 16.531-0

Sócio-Diretor, Representante Legal e Resp. Técnico

GBM ARQUITETURA, CONSULTORIA E PROJETOS COMPLEMENTARES LTDA



UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS N.º 03/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 23066.040035/2023-17

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICO E EXECUTIVO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA (CONFORME DISCRIMINAÇÃO DA PLANILHA ORÇAMENTARIA) PARA A IMPLANTAÇÃO DA ETAPA 01 DO NOVO CAMPUS CARLOS MARIGHELA, EM CAMACARI, DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA.

COMPOSIÇÃO DOS PREÇOS UNITÁRIOS

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANTIDADE	MÃO DE OBRA	MATERIAIS	EQUIPAMENTOS	SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
1	PROJETOS BÁSICO E EXECUTIVO PARA INFRAESTRUTURA – ICTI								R\$ 381.706,97
1.1	LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO	M²	78.760,00	0,25	0,01	0,01	0,02	R\$ 0,29	R\$ 22.840,40
1.2	PROJETO DE TERRAPLANAGEM	M²	78.760,00	0,44	0,03	0,01	0,03	R\$ 0,51	R\$ 40.167,60
1.3	PROJETO DE ESGOTO SANITÁRIO COM TRATAMENTO SIMPLES	M²	78.760,00	0,36	0,02	0,01	0,02	R\$ 0,41	R\$ 32.291,60
1.4	REDE EXTERNA DE ALIMENTAÇÃO DE ÁGUA	M²	78.760,00	0,39	0,02	0,01	0,03	R\$ 0,45	R\$ 35.442,00
1.5	REDE EXTERNA DE ENERGIA ELÉTRICA / DISTRIBUIÇÃO NO CAMPUS COM APROVAÇÃO NA COELBA	M²	78.760,00	0,36	0,02	0,01	0,02	R\$ 0,41	R\$ 32.291,60
1.6	PROJETO COMPLETO EXECUTIVO DE SUBESTAÇÃO DE ENERGIA EM NÍVEL EXECUTIVO	UND	1,00	3.299,27	189,61	75,85	227,54	R\$ 3.792,27	R\$ 3.792,27
1.7	REDE EXTERNA DE DRENAGEM	M²	78.760,00	0,31	0,02	0,01	0,02	R\$ 0,36	R\$ 28.353,60
1.8	PROJETO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	M²	78.760,00	0,64	0,04	0,02	0,05	R\$ 0,75	R\$ 59.070,00
1.9	PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO EXTERNA	M²	78.760,00	0,70	0,04	0,02	0,05	R\$ 0,81	R\$ 63.795,60
1.10	PROJETO REDE PÚBLICA SUBTERRÂNEA PARA FIBRA ÓTICA	H	80,00	83,23	4,78	1,92	5,74	R\$ 95,67	R\$ 7.653,60
1.11	PROJETO CFTV PARA ÁREA EXTERNA	H	80,00	83,23	4,78	1,92	5,74	R\$ 95,67	R\$ 7.653,60
1.12	PROJETO REDE PÚBLICA DE HIDRANTES COMBATE A INCÊNDIO	H	110,00	93,17	5,35	2,14	6,43	R\$ 107,09	R\$ 11.779,90
1.13	PROJETO DE PAISAGISMO E MOBILIÁRIO URBANO	M²	78.760,00	0,36	0,02	0,01	0,02	R\$ 0,41	R\$ 32.291,60
1.14	PROFISSIONAIS PLENOS NECESSÁRIOS E HABILITADOS PARA CONFECÇÃO DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA CONFORME ORIENTAÇÕES DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO	H	40,00	93,17	5,35	2,14	6,43	R\$ 107,09	R\$ 4.283,60



2	PROJETOS DE ENGENHARIA PARA GUARITA-PORTICO - ICTI									R\$ 38.449,49
2.1	PROJETO EXECUTIVO GERAL DE ARQUITETURA, COORDENAÇÃO E COMPATIBILIZAÇÃO DE PROJETOS	M²	300,00	14,49	0,83	0,33	1,00	R\$ 16,65		R\$ 4.995,00
2.2	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SONDA GEM	UND	1,00	1.962,66	112,80	45,12	135,36	R\$ 2.255,94		R\$ 2.255,94
2.3	DESLOCAMENTO DE EQUIPAMENTO DE SONDA GEM	UND	4,00	252,01	14,48	5,80	17,38	R\$ 289,67		R\$ 1.158,68
2.4	SONDA GEM A PERCUSSÃO	M	100,00	101,80	5,85	2,34	7,02	R\$ 117,01		R\$ 11.701,00
2.5	PROJETO DE SUPER ESTRUTURA	M²	300,00	6,19	0,36	0,14	0,43	R\$ 7,12		R\$ 2.136,00
2.6	PROJETOS DE FUNDAÇÃO	M²	300,00	6,19	0,36	0,14	0,43	R\$ 7,12		R\$ 2.136,00
2.7	PROJETO HIDRÁULICO	M²	300,00	2,18	0,13	0,05	0,15	R\$ 2,51		R\$ 753,00
2.8	PROJETO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	M²	300,00	1,83	0,11	0,04	0,13	R\$ 2,11		R\$ 633,00
2.9	PROJETO ELETRICO	M²	300,00	4,10	0,24	0,09	0,28	R\$ 4,71		R\$ 1.413,00
2.10	PROJETO DE SUBESTAÇÃO ABRIGADA	UND	1,00	3.299,27	189,61	75,85	227,54	R\$ 3.792,27		R\$ 3.792,27
2.11	PROJETO DE INSTALAÇÃO DE CFTV / CATV, SONORIZAÇÃO E ALARME	M²	300,00	1,09	0,06	0,03	0,08	R\$ 1,26		R\$ 378,00
2.12	PROJETO DE INSTALACAO TELEFONIA, LOGICA E CABEAMENTO ESTRUTURADO	M²	300,00	1,92	0,11	0,05	0,13	R\$ 2,21		R\$ 663,00
2.13	PROJETO DE SISTEMA DE DETECÇÃO DE ALARME DE INCÊNDIO	H	8,00	93,17	5,35	2,14	6,43	R\$ 107,09		R\$ 856,72
2.14	PROJETO PREVENÇÃO E COMBATE A INCENDIO	M²	300,00	3,26	0,19	0,08	0,23	R\$ 3,76		R\$ 1.128,00
2.15	INSTALAÇÕES DE VENTILACAO, EXAUSTAO E CLIMATIZAÇÃO	M²	300,00	2,97	0,17	0,07	0,20	R\$ 3,41		R\$ 1.023,00
2.16	PROJETO DE IMPERMEABILIZAÇÃO (COBERTURA ANEXO)	H	8,00	93,17	5,35	2,14	6,43	R\$ 107,09		R\$ 856,72
2.17	PROFISSIONAIS PLENOS NECESSÁRIOS E HABILITADOS PARA CONFECÇÃO DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA CONFORME ORIENTAÇÕES DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO	H	24,00	93,17	5,35	2,14	6,43	R\$ 107,09		R\$ 2.570,16
3	PROJETOS DE ENGENHARIA PARA O PAVILHÃO MULTIUSO - ICTI									R\$ 287.690,21
3.1	PROJETO EXECUTIVO GERAL DE ARQUITETURA, COORDENAÇÃO E COMPATIBILIZAÇÃO DE PROJETOS	M²	4.136,00	15,43	0,89	0,36	1,07	R\$ 17,75		R\$ 73.414,00
3.2	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SONDA GEM	UND	1,00	1.962,66	112,80	45,12	135,36	R\$ 2.255,94		R\$ 2.255,94
3.3	DESLOCAMENTO DE EQUIPAMENTO DE SONDA GEM	UND	16,00	252,01	14,48	5,80	17,38	R\$ 289,67		R\$ 4.634,72
3.4	SONDA GEM A PERCUSSÃO	M	400,00	101,80	5,85	2,34	7,02	R\$ 117,01		R\$ 46.804,00
3.5	PROJETO DE SUPER ESTRUTURA	M²	4.136,00	6,19	0,36	0,14	0,43	R\$ 7,12		R\$ 29.448,32
3.6	PROJETOS DE FUNDAÇÃO	M²	4.136,00	4,99	0,29	0,11	0,34	R\$ 5,73		R\$ 23.699,28
3.7	PROJETO HIDRÁULICO	M²	4.136,00	1,75	0,10	0,04	0,12	R\$ 2,01		R\$ 8.313,36
3.8	PROJETO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	M²	4.136,00	1,75	0,10	0,04	0,12	R\$ 2,01		R\$ 8.313,36
3.9	PROJETO ELETRICO INCLUINDO ÁREAS URBANIZADAS	M²	4.136,00	4,10	0,24	0,09	0,28	R\$ 4,71		R\$ 19.480,56
3.10	PROJETO DE SUBESTAÇÃO ABRIGADA	UND	1,00	3.299,27	189,61	75,85	227,54	R\$ 3.792,27		R\$ 3.792,27
3.11	PROJETO SPDA	M²	4.136,00	0,97	0,06	0,02	0,07	R\$ 1,12		R\$ 4.632,32
3.12	PROJETO DE INSTALAÇÃO DE CFTV / CATV, SONORIZAÇÃO E ALARME	M²	4.136,00	0,92	0,05	0,03	0,06	R\$ 1,06		R\$ 4.384,16
3.13	PROJETO DE INSTALACAO TELEFONIA, LOGICA E CABEAMENTO ESTRUTURADO	M²	4.136,00	1,56	0,09	0,04	0,11	R\$ 1,80		R\$ 7.444,80



3.14	PROJETO DE SISTEMA DE DETECÇÃO DE ALARME DE INCÊNDIO	H	40,00	93,17	5,35	2,14	6,43	R\$ 107,09	R\$ 4.283,60
3.15	PROJETO PREVENÇÃO E COMBATE A INCENDIO	M²	4.136,00	3,26	0,19	0,08	0,23	R\$ 3,76	R\$ 15.551,36
3.16	PROJETO DE INSTALACAO DE VENTILACAO, EXAUSTAO E CLIMATIZAÇÃO	M²	4.136,00	2,97	0,17	0,07	0,20	R\$ 3,41	R\$ 14.103,76
3.17	PROJETO COMUNICAÇÃO VISUAL / SINALIZAÇÃO	H	40,00	93,17	5,35	2,14	6,43	R\$ 107,09	R\$ 4.283,60
3.18	PROJETO DE IMPERMEABILIZAÇÃO	H	40,00	93,17	5,35	2,14	6,43	R\$ 107,09	R\$ 4.283,60
3.19	PROFISSIONAIS PLENOS NECESSÁRIOS E HABILITADOS PARA CONFECCÃO DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA CONFORME ORIENTAÇÕES DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO	H	80,00	93,17	5,35	2,14	6,43	R\$ 107,09	R\$ 8.567,20
4	PROJETOS DE ENGENHARIA PARA O PONTO DISTRIBUIÇÃO - ICTI								R\$ 67.025,31
4.1	PROJETO EXECUTIVO GERAL DE ARQUITETURA, COORDENAÇÃO E COMPATIBILIZAÇÃO DE PROJETOS	M²	590,00	14,49	0,83	0,33	1,00	R\$ 16,65	R\$ 9.823,50
4.2	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SONDA GEM	UND	1,00	1.962,66	112,80	45,12	135,36	R\$ 2.255,94	R\$ 2.255,94
4.3	DESLOCAMENTO DE EQUIPAMENTO DE SONDA GEM	UND	4,00	252,01	14,48	5,80	17,38	R\$ 289,67	R\$ 1.158,68
4.4	SONDAGEM A PERCUSSÃO	M	100,00	101,80	5,85	2,34	7,02	R\$ 117,01	R\$ 11.701,00
4.5	PROJETO DE SUPER ESTRUTURA	M²	590,00	6,19	0,36	0,14	0,43	R\$ 7,12	R\$ 4.200,80
4.6	PROJETOS DE FUNDAÇÃO	M²	590,00	6,19	0,36	0,14	0,43	R\$ 7,12	R\$ 4.200,80
4.7	PROJETO HIDRÁULICO	M²	590,00	1,75	0,10	0,04	0,12	R\$ 2,01	R\$ 1.185,90
4.8	PROJETO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	M²	590,00	1,75	0,10	0,04	0,12	R\$ 2,01	R\$ 1.185,90
4.9	PROJETO ELETRICO INCLUINDO ÁREAS URBANIZADAS	M²	590,00	4,10	0,24	0,09	0,28	R\$ 4,71	R\$ 2.778,90
4.10	PROJETO DE SUBESTAÇÃO ABRIGADA	UND	1,00	3.299,27	189,61	75,85	227,54	R\$ 3.792,27	R\$ 3.792,27
4.11	PROJETO SPDA	M²	590,00	0,97	0,06	0,02	0,07	R\$ 1,12	R\$ 660,80
4.12	PROJETO DE INSTALAÇÃO DE CFTV / CATV, SONORIZAÇÃO E ALARME	M²	590,00	1,09	0,06	0,03	0,08	R\$ 1,26	R\$ 743,40
4.13	PROJETO DE INSTALACAO TELEFONIA, LOGICA E CABEAMENTO ESTRUTURADO	M²	590,00	1,92	0,11	0,05	0,13	R\$ 2,21	R\$ 1.303,90
4.14	PROJETO DE SISTEMA DE DETECÇÃO DE ALARME DE INCÊNDIO	H	16,00	93,17	5,35	2,14	6,43	R\$ 107,09	R\$ 1.713,44
4.15	PROJETO PREVENÇÃO E COMBATE A INCENDIO	M²	590,00	3,26	0,19	0,08	0,23	R\$ 3,76	R\$ 2.218,40
4.16	PROJETO DE INSTALAÇÃO DE GLP	UND	1,00	1.327,22	76,28	30,51	91,53	R\$ 1.525,54	R\$ 1.525,54
4.17	INSTALAÇÕES DE VENTILACAO, EXAUSTAO E CLIMATIZAÇÃO	M²	590,00	2,97	0,17	0,07	0,20	R\$ 3,41	R\$ 2.011,90
4.18	PROJETO COMUNICAÇÃO VISUAL / SINALIZAÇÃO	H	40,00	93,17	5,35	2,14	6,43	R\$ 107,09	R\$ 4.283,60
4.19	PROJETO TRATAMENTO ACUSTICO	H	40,00	93,17	5,35	2,14	6,43	R\$ 107,09	R\$ 4.283,60
4.20	PROJETO DE IMPERMEABILIZAÇÃO	H	16,00	93,17	5,35	2,14	6,43	R\$ 107,09	R\$ 1.713,44
4.21	PROFISSIONAIS PLENOS NECESSÁRIOS E HABILITADOS PARA CONFECCÃO DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA CONFORME ORIENTAÇÕES DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO	M²	40,00	93,17	5,35	2,14	6,43	R\$ 107,09	R\$ 4.283,60

5	PROJETOS DE ENGENHARIA PARA O PAVILHÃO LABORATORIOS - ICTI									R\$ 256.699,85
5.1	PROJETO EXECUTIVO GERAL DE ARQUITETURA, COORDENAÇÃO E COMPATIBILIZAÇÃO DE PROJETOS	M²	3.649,46	15,43	0,89	0,36	1,07	R\$ 17,75		R\$ 64.777,92
5.2	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SONDAÇÃO	UND	1,00	1.962,66	112,80	45,12	135,36	R\$ 2.255,94		R\$ 2.255,94
5.3	DESLOCAMENTO DE EQUIPAMENTO DE SONDAÇÃO	UND	14,00	252,01	14,48	5,80	17,38	R\$ 289,67		R\$ 4.055,38
5.4	SONDAÇÃO A PERCUSSÃO	M	350,00	101,80	5,85	2,34	7,02	R\$ 117,01		R\$ 40.953,50
5.5	PROJETO DE SUPER ESTRUTURA	M²	3.649,46	6,19	0,36	0,14	0,43	R\$ 7,12		R\$ 25.984,16
5.6	PROJETOS DE FUNDAÇÃO	M²	3.649,46	4,99	0,29	0,11	0,34	R\$ 5,73		R\$ 20.911,41
5.7	PROJETO HIDRÁULICO	M²	3.649,46	1,75	0,10	0,04	0,12	R\$ 2,01		R\$ 7.335,41
5.8	PROJETO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	M²	3.649,46	1,75	0,10	0,04	0,12	R\$ 2,01		R\$ 7.335,41
5.9	PROJETO ELÉTRICO INCLUINDO ÁREAS URBANIZADAS	M²	3.649,46	4,10	0,24	0,09	0,28	R\$ 4,71		R\$ 17.188,96
5.10	PROJETO DE SUBESTAÇÃO ABRIGADA	UND	1,00	3.299,27	189,61	75,85	227,54	R\$ 3.792,27		R\$ 3.792,27
5.11	PROJETO SPDA	M²	3.649,46	0,97	0,06	0,02	0,07	R\$ 1,12		R\$ 4.087,40
5.12	PROJETO DE INSTALAÇÃO DE CFTV / CATV, SONORIZAÇÃO E ALARME	M²	3.649,46	0,92	0,05	0,03	0,06	R\$ 1,06		R\$ 3.868,43
5.13	PROJETO DE INSTALAÇÃO TELEFONIA, LÓGICA E CABEAMENTO ESTRUTURADO	M²	3.649,46	1,56	0,09	0,04	0,11	R\$ 1,80		R\$ 6.569,03
5.14	PROJETO DE SISTEMA DE DETECÇÃO DE ALARME DE INCÊNDIO	H	40,00	93,17	5,35	2,14	6,43	R\$ 107,09		R\$ 4.283,60
5.15	PROJETO PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO	M²	3.649,46	3,26	0,19	0,08	0,23	R\$ 3,76		R\$ 13.721,97
5.16	PROJETO DE INSTALAÇÃO DE VENTILAÇÃO, EXAUSTÃO E CLIMATIZAÇÃO	M²	3.649,46	2,97	0,17	0,07	0,20	R\$ 3,41		R\$ 12.444,66
5.17	PROJETO COMUNICAÇÃO VISUAL / SINALIZAÇÃO	H	40,00	93,17	5,35	2,14	6,43	R\$ 107,09		R\$ 4.283,60
5.18	PROJETO DE IMPERMEABILIZAÇÃO	H	40,00	93,17	5,35	2,14	6,43	R\$ 107,09		R\$ 4.283,60
5.19	PROFISSIONAIS PLENOS NECESSÁRIOS E HABILITADOS PARA CONFECÇÃO DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA CONFORME ORIENTAÇÕES DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO	H	80,00	93,17	5,35	2,14	6,43	R\$ 107,09		R\$ 8.567,20
TOTAL										R\$ 1.031.571,83

R\$ 1.031.571,83 (Um milhão, trinta e um mil, quinhentos e setenta e um reais e oitenta e três centavos)

Atenciosamente,



Georges José Baraúna Milcent
Arquiteto - CAU A 16.531-0

Sócio-Diretor, Representante Legal e Resp. Técnico
GBM ARQUITETURA, CONSULTORIA E PROJETOS COMPLEMENTARES LTDA



Salvador/BA, 09 de Janeiro de 2024

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS N.º 03/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 23066.040035/2023-17

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICO E EXECUTIVO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA (CONFORME DISCRIMINAÇÃO DA PLANILHA ORÇAMENTARIA) PARA A IMPLANTAÇÃO DA ETAPA 01 DO NOVO CAMPUS CARLOS MARIGHELA, EM CAMACARI, DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA.

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

PROJETOS CONTRATADO - ETAPA 01 IMPLANTAÇÃO CAMPUS CAMAÇARI				
FASE PRELIMINAR				
PRIMEIRA MEDIÇÃO: SERVIÇO TOPOGRAFIA E SONDAAGEM				
1	REUNIÃO 01: APRESENTAÇÃO DE DIRETRIZES E VISITA AO LOCAL	UFBA/CONTRATADA	VISITA AO LOCAL PARA CONHECIMENTO DA ÁREA E ESCLARECIMENTOS DO TRABALHO	1
2	DESENVOLVIMENTO DOS PRIMEIROS TRABALHOS	CONTRATADA	DESENVOLVIMENTO DE RELATÓRIO SOBRE POSSÍVEIS PROPOSTAS PARA IMPLANTAÇÃO DO CAMPUS	5
3	ENTREGA RELATÓRIO	CONTRATADA	REUNIÃO NO LOCAL PARA APRESENTAÇÃO DE PROPOSTAS DE IMPLANTAÇÃO CAMPUS	1
4	DESENVOLVIMENTO DOS PRIMEIROS SERVIÇOS	CONTRATADA	PERÍODO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA E SONDAAGEM	10
5	ENTREGA TOPOGRAFIA E SONDAAGEM	CONTRATADA	ENTREGA PRODUTOS: TOPOGRAFIA E SONDAAGEM	1
6	AVALIAÇÃO PRODUTOS ENTREGUE	UFBA/SUMAI	PERÍODO EM QUE A UFBA AVALIARÁ O MATERIAL ENTREGUE	10
7	ENTREGA RELATÓRIO	UFBA/CONTRATADA	ENTREGA RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO	1
8	REVISÃO MATERIAL	CONTRATADA	PERÍODO DESTINADO A REVISÃO DOS TRABALHOS, CASO TENHA SIDO SINALIZADO PELA UFBA	5
9	ENTREGA FINAL	CONTRATADA	ENTREGA FINAL DOS PRODUTOS DA ETAPA	1
(*) Após a entrega final a UFBA/SUMAI avaliará o material entregue. Caso ainda reste pendências, a empresa receberá multa por atraso, até que todas as pendências sejam sanadas. Este procedimento não terá impacto nas demais etapas, que deverão ter início.				35
MEDIÇÃO DA ETAPA 01 - SERVIÇO TOPOGRAFIA E SONDAAGEM - R\$ 154.031,12				
SUB TOTAL				



FASE PROJETO - PRÉ PROJETO

SEGUNDA MEDIÇÃO - 20% SALDO CONTRATADO - R\$ 175.508,15				
10	DESENV. PROJETO PRÉ-EXECUÇÃO	CONTRATADA	DESENVOLVIMENTO SOLUÇÕES DOS PROJETOS COMPLEMENTARES CONSULTA CONCESSIONARIAS LOCAIS SE NECESSÁRIO	15
11	ENTREGA PROJETO PRÉ-EXECUÇÃO	CONTRATADA	APRESENTAÇÃO / ENTREGA PROJETO PRÉ-EXECUÇÃO	1
12	AVALIAÇÃO PROJETO PRÉ-EXECUÇÃO	UFBA/SUMAI	AVALIAÇÃO PROJETO PRÉ-EXECUÇÃO	15
13	ENTREGA RELATÓRIO AVALIAÇÃO PROJETO PRÉ-EXECUÇÃO	UFBA/SUMAI	APRESENTAÇÃO / ENTREGA RELATÓRIO AVALIAÇÃO PROJETO PRÉ-EXECUÇÃO	1
14	DESENVOLVIMENTO ALTERAÇÕES SOLICITADAS PELA SUMAI/UFBA	CONTRATADA	ADEQUAÇÃO DO PROJETO PRÉ-EXECUÇÃO ÀS SOLICITAÇÕES DA UFBA	10
15	REUNIÃO 04: ENTREGA FINAL PROJETO PRÉ-EXECUÇÃO	CONTRATADA	APRESENTAÇÃO / ENTREGA FINAL PROJETO PRÉ-EXECUÇÃO	1
16	AVALIAÇÃO ENTREGA FINAL PROJETO PRÉ-EXECUÇÃO	UFBA/SUMAI	AVALIAÇÃO PROJETO FINAL PRÉ EXECUÇÃO (**)	10
(**) Após a entrega final a UFBA/SUMAI avaliará o material entregue. Caso ainda reste pendências, a empresa receberá multa por atraso, até que todas as pendências sejam sanadas. Este procedimento não terá impacto nas demais etapas, que deverão ter início.				53
SUB TOTAL				

FASE PROJETO - PROJETO BÁSICO

TERCEIRA MEDIÇÃO - 40% SALDO CONTRATADO - R\$ 351.016,28				
9	PROJETO BÁSICO	CONTRATADA	ELABORAÇÃO PROJETO BÁSICO	30
10	REUNIÃO 05: ENTREGA PROJETO BÁSICO	CONTRATADA	APRESENTAÇÃO COMPATIBILIDADE DOS PROJETOS / ENTREGA PROJETO BÁSICO / ORÇAMENTO	1
11	AVALIAÇÃO PROJETO BÁSICO	UFBA/SUMAI	AVALIAÇÃO PROJETO BÁSICO	15
12	ENTREGA RELATÓRIO AVALIAÇÃO PROJETO BÁSICO	UFBA/SUMAI	APRESENTAÇÃO / ENTREGA RELATÓRIO AVALIAÇÃO PROJETO BÁSICO	1
13	DESENVOLVIMENTO ALTERAÇÕES SOLICITADAS PELA SUMAI/UFBA	CONTRATADA	ADEQUAÇÃO DO PROJETO BÁSICO ÀS SOLICITAÇÕES DA UFBA	15
14	ENTREGA REVISÃO PROJETO BÁSICO	CONTRATADA	APRESENTAÇÃO / ENTREGA REVISÃO PROJETO BÁSICO	1
15	AVALIAÇÃO REVISÃO PROJETO BÁSICO	UFBA/SUMAI	AVALIAÇÃO REVISÃO PROJETO BÁSICO	10
16	ENTREGA RELATÓRIO FINAL PROJETO BÁSICO	CONTRATADA	APRESENTAÇÃO / ENTREGA RELATÓRIO FINAL PROJETO BÁSICO / NOTIFICAÇÃO ATRASO	1
SUB TOTAL				74

ETAPA 03 - PROJETO E EXECUTIVO				
QUARTA MEDIÇÃO - 40% SALDO CONTRATO - R\$ 351.016,28				
17	PROJETO EXECUTIVO	CONTRATADA	DESENVOLVIMENTO PROJETO EXECUTIVO	30
18	ENTREGA PROJETO EXECUTIVO	CONTRATADA	APRESENTAÇÃO / ENTREGA PROJETO EXECUTIVO	1
19	AVALIAÇÃO PROJETO EXECUTIVO	UFBA/SUMAI	AVALIAÇÃO PROJETO EXECUTIVO	15
20	ENTREGA RELATÓRIO AVALIAÇÃO PROJETO EXECUTIVO	UFBA/SUMAI	APRESENTAÇÃO / ENTREGA RELATÓRIO AVALIAÇÃO PROJETO EXECUTIVO	1
21	REVISÃO PROJETO EXECUTIVO	CONTRATADA	ADEQUAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO ÀS SOLICITAÇÕES DA UFBA	15
22	ENTREGA FINAL PROJETO EXECUTIVO	CONTRATADA	APRESENTAÇÃO / ENTREGA REVISÃO PROJETO EXECUTIVO	1
23	AVALIAÇÃO REVISÃO PROJETO EXECUTIVO	UFBA/SUMAI/ CONTRATADA	AVALIAÇÃO REVISÃO PROJETO EXECUTIVO / CONSOLIDAÇÃO DO ORÇAMENTO	10
24	ENTREGA RELATÓRIO FINAL PROJETO EXECUTIVO	UFBA/SUMAI/ CONTRATADA	APRESENTAÇÃO / ENTREGA RELATÓRIO FINAL AVALIAÇÃO REVISÃO PROJETO EXECUTIVO / CONSOLIDAÇÃO DO ORÇAMENTO	1
SUB TOTAL				74
TOTAL DE DIAS				236

Atenciosamente,



Georges José Baraúna Milcent
Arquiteto - CAU A 16.531-0

Sócio-Diretor, Representante Legal e Resp. Técnico
GBM ARQUITETURA, CONSULTORIA E PROJETOS COMPLEMENTARES LTDA



Salvador/BA, 09 de Janeiro de 2024

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS N.º 03/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 23066.040035/2023-17

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICO E EXECUTIVO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA (CONFORME DISCRIMINAÇÃO DA PLANILHA ORÇAMENTARIA) PARA A IMPLANTAÇÃO DA ETAPA 01 DO NOVO CAMPUS CARLOS MARIGHELA, EM CAMACARI, DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA.

COMPOSIÇÃO DE BDI

BDI		
ITEM	DESCRIÇÃO	%
1 Despesas Indiretas		
A1	Seguro e Garantia	0,80%
A2	Riscos e Imprevistos	0,97%
A3	Despesas Financeiras	0,59%
A4	Administração Central	4,00%
Total do Grupo A		6,36%
2 Benefícios		
B1	Lucro	6,16%
Total do Grupo B		6,16%
3 Impostos		
C1	PIS	0,65%
C2	COFINS	3,00%
C3	ISS	5,00%
Total do Grupo C		8,65%
Fórmula para Cálculo do BDI		
$BDI = (((1+A4+A1+A2) * (1+A3) * (1+B1)) / (1-C)) - 1$		
Bonificação Sobre Despesas Indiretas (BDI) =		23,64%

FAIXAS DE ADMISSIBILIDADE DE ACORDO COM O ACORDÃO N.º 2622/2013 DO TCU		
MÍNIMO	MÉDIO	MÁXIMO

0,80%	0,80%	1,00%
0,97%	1,27%	1,27%
0,59%	1,23%	1,39%
3,00%	4,00%	5,50%

6,16%	7,40%	8,96%
-------	-------	-------

CÁLCULO DO ISS		
ALÍQUOTA MUNICIPAL (%)	% DE MÃO DE OBRA	ALÍQUOTA FINAL (%)
5,00%	100,00%	5,00%

VALORES DO BDI DE ACORDO COM O ACORDÃO N.º 2622/2013 DO TCU		
1º QUARTIL	MÉDIO	3º QUARTIL

20,34%	22,12%	25,00%
--------	--------	--------

Atenciosamente,


Georges José Baraúna Milcent
Arquiteto - CAU A 16.531-0

Sócio-Diretor, Representante Legal e Resp. Técnico
GBM ARQUITETURA, CONSULTORIA E PROJETOS COMPLEMENTARES LTDA



Salvador/BA, 09 de Janeiro de 2024

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
COMISSÃO DE LICITAÇÃOTOMADA DE PREÇOS N.º 03/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 23066.040035/2023-17

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICO E EXECUTIVO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA (CONFORME DISCRIMINAÇÃO DA PLANILHA ORÇAMENTARIA) PARA A IMPLANTAÇÃO DA ETAPA 01 DO NOVO CAMPUS CARLOS MARIGHELA, EM CAMACARI, DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA.

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
GRUPO A			
A1	INSS	20,00%	20,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
A	TOTAL	36,80%	36,80%
GRUPO B			
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,97%	Não incide
B2	Feriados	3,96%	Não incide
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87%	0,66%
B4	13º Salário	10,97%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,05%
B6	Faltas Justificadas	0,73%	0,56%
B7	Dias de Chuva	2,04%	Não incide
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11%	0,08%
B9	Férias Gozadas	10,43%	7,92%
B10	Salário Maternidade	0,04%	0,03%
B	TOTAL	47,19%	17,63%
GRUPO C			
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,44%	4,13%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13%	0,10%
C3	Férias Indenizadas	3,44%	2,61%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,33%	2,53%
C5	Indenização Adicional	0,46%	0,35%
C	TOTAL	12,80%	9,72%
GRUPO D			
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	17,37%	6,49%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,48%	0,37%
D	TOTAL	17,85%	6,86%
TOTAL (A + B + C + D)		114,64%	71,01%

FONTE: SINAPI - BAHIA - VIGÊNCIA A PARTIR DE 11/2022

Atenciosamente,


Georges José Baraúna Milcent
Arquiteto - CAU A 16.531-0Sócio-Diretor, Representante Legal e Resp. Técnico
GBM ARQUITETURA, CONSULTORIA E PROJETOS COMPLEMENTARES LTDA